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LEYENDA:

CENTRO DE MANDO

SE INSTALARA CABLE UNIPOLAR Cu, CON AISLAMIENTO XLPE 0.6/1kV,    

AUXILIAR PARA TOMA DE TIERRA CON CABLE 750V. VERDE/AMARILLO
DE 1x16 mm2.

- TODAS LAS CIMENTACIONES DE COLUMNA  LLEVARAN ARQUETA
CIEGA ADOSADA A LA CIMENTACION

- EL CUADRO DE MANDO Y TODAS LAS LUMINARIAS SOBRE BACULO
LLEVARAN PICA DE TIERRA

- TODOS LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION LLEVARAN UN CONDUCTOR

 ENTERRADO BAJO TUBO

- SE INSTALARÁ CABLE 3x240/150 mm2 Al CON AISLAMIENTO RV-K 
ENTERRADO BAJO TUBO PVC 160 PARA LA ALIMENTACION A LOS CENTROS
DE MANDO DESDE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION MAS CERCANOS.

LUMINARIA: PHILIPS BGP382 1xGRN115/740 DW
ALTURA DE MONTAJE: 6 metros
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LEYENDA:

CENTRO DE MANDO

SE INSTALARA CABLE UNIPOLAR Cu, CON AISLAMIENTO XLPE 0.6/1kV,    

AUXILIAR PARA TOMA DE TIERRA CON CABLE 750V. VERDE/AMARILLO
DE 1x16 mm2.

- TODAS LAS CIMENTACIONES DE COLUMNA  LLEVARAN ARQUETA
CIEGA ADOSADA A LA CIMENTACION

- EL CUADRO DE MANDO Y TODAS LAS LUMINARIAS SOBRE BACULO
LLEVARAN PICA DE TIERRA

- TODOS LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION LLEVARAN UN CONDUCTOR

 ENTERRADO BAJO TUBO

- SE INSTALARÁ CABLE 3x240/150 mm2 Al CON AISLAMIENTO RV-K 
ENTERRADO BAJO TUBO PVC 160 PARA LA ALIMENTACION A LOS CENTROS
DE MANDO DESDE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION MAS CERCANOS.
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LEYENDA:

CENTRO DE MANDO

SE INSTALARA CABLE UNIPOLAR Cu, CON AISLAMIENTO XLPE 0.6/1kV,    

AUXILIAR PARA TOMA DE TIERRA CON CABLE 750V. VERDE/AMARILLO
DE 1x16 mm2.

- TODAS LAS CIMENTACIONES DE COLUMNA  LLEVARAN ARQUETA
CIEGA ADOSADA A LA CIMENTACION

- EL CUADRO DE MANDO Y TODAS LAS LUMINARIAS SOBRE BACULO
LLEVARAN PICA DE TIERRA

- TODOS LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCION LLEVARAN UN CONDUCTOR

 ENTERRADO BAJO TUBO

- SE INSTALARÁ CABLE 3x240/150 mm2 Al CON AISLAMIENTO RV-K 
ENTERRADO BAJO TUBO PVC 160 PARA LA ALIMENTACION A LOS CENTROS
DE MANDO DESDE LOS CENTROS DE TRANSFORMACION MAS CERCANOS.

LUMINARIA: PHILIPS BGP382 1xGRN115/740 DW
ALTURA DE MONTAJE: 6 metros
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CENTRO DE MANDO

SE INSTALARA CABLE UNIPOLAR Cu, CON AISLAMIENTO XLPE 0.6/1kV,    

AUXILIAR PARA TOMA DE TIERRA CON CABLE 750V. VERDE/AMARILLO
DE 1x16 mm2.

- TODAS LAS CIMENTACIONES DE COLUMNA  LLEVARAN ARQUETA
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- EL CUADRO DE MANDO Y TODAS LAS LUMINARIAS SOBRE BACULO
LLEVARAN PICA DE TIERRA
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1. OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego es determinar la Prescripciones Técnicas que han de regir en la ejecución de las obras 

definidas y valoradas en el Proyecto de Urbanización del Sector 2.4.-03 ARPO del P.G.O.U. de Pozuelo de Alarcón, 

provincia de Madrid. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras aquí proyectadas abarcan la urbanización completa del sector, en el que el uso predominante es el 

residencial. De la totalidad de las parcelas que componen el ámbito, unas se destinan a uso residencial y otras a uso 

terciario (oficinas, comercial, hotelero…), mientras que el resto se reparte entre equipamientos (equipamientos 

educativos, cívico social y deportivo) y  espacios libres. A modo de esqueleto de estas parcelas, se genera una red 

viaria que permite el acceso y la dotación de servicios a las futuras edificaciones. Esta red está compuesta por las 

distintas calles y glorietas que componen la red viaria de la urbanización. Esta red viaria incluye, además del viario 

interior, la conexión con las carreteras M-40, M-503 y M-513 

El Proyecto desarrolla en su conjunto de documentos, la urbanización completa del conjunto. Define el movimiento de 

tierras, el trazado de los viales, la pavimentación, la señalización, todas las redes de servicios; red de aguas residuales, 

red de aguas pluviales, red de abastecimiento de agua, red de energía eléctrica, red de alumbrado público, red de 

telecomunicaciones y red de gas, así como, la jardinería, el riego y el mobiliario urbano.  

3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE DICHOS 

DOCUMENTOS 

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales del Proyecto y por la normativa incluida en el presente 

Pliego. 

La relación de documentos que se entregará al Contratista, y en los que se definen las obras, numerados y con la 

denominación que en el Proyecto se les asigna, es la siguiente: 

• Documento nº 1. Memoria y Anejos a la Memoria. 

• Documento nº 2. Planos. 

• Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas. 

• Documento nº 4. Presupuesto. 

El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por cuanto a la calidad 

de los materiales y ejecución de las Obras se refiere, mientras que en relación con sus dimensiones y situación son 

los Planos los que prevalecen en caso de contradicción. 

Por cuanto respecta al abono de las Obras el Pliego de Prescripciones tiene, asimismo, mayor rango que los Cuadros 

de Precios en caso de contradicción. 

Con respecto al carácter contractual del resto de la documentación relativa al presente proyecto, será de aplicación lo 

dispuesto al respecto en la normativa vigente. 

Finalmente, en lo que respecta a la completa definición de las obras a ejecutar, dado que tanto el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares como los Planos no pueden definir de una manera absoluta todos y cada uno de 

los detalles o particularidades constructivas que formarán parte de la obra, su ausencia no será responsabilidad de la 

Propiedad, ni del Proyectista, ni de la Dirección Facultativa de las obras, siendo obligación del Contratista su correcta 

ejecución, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo CRITERIOS GENERALMENTE ACEPTADOS en la 

realización de obras similares.  

Los datos u orientaciones relativas a la procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales de carácter 

meteorológico o general, relaciones de maquinaria, justificación de precios y, en general, la documentación 

habitualmente incluida en la Memoria del Proyecto tiene carácter informativo, y, en consecuencia, debe considerarse 

tan solo como complementaria a la información que el Contratista debe adquirir directamente con sus propios medios. 

En caso de duda, la interpretación del proyecto corresponde al Director de la Obra. Si el Director de Obra encontrase 

incompatibilidad en la aplicación conjunto de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad de obra, aplicará 

solamente aquellas limitaciones que a su juicio reporten mayor calidad. 

La contrata deberá poner de manifiesto todas las dudas, errores u omisiones que advierta en el proyecto en el más 

breve plazo posible, y siempre antes de que se ejecute la unidad de obra correspondiente. 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se estimen necesarios para 

la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del citado Director, acompañando, 

si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

En todas las unidades de obra que componen el conjunto de los trabajos, se considerarán incluidos todos los 

materiales, tiempos y operaciones para la realización de dicha unidad, así como la completa legalización de las 

instalaciones de las autoridades competentes, aun no estando reflejadas específicamente en la descripción de la 

unidad. El precio fijado para cada uno de los materiales es una referencia a la calidad de los mismos. 
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4. NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN AL PROYECTO 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego, ni se oponga a él, serán de aplicación las 

siguientes disposiciones: 

• Con carácter general 

- Ordenanzas Municipales  

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-EA 

• En red viaria 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes (PG 3/1.975). O.M. 

de 6 de febrero de 1.976. y sucesivas modificaciones. 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, 

de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003)Orden FOM/3460/2003, de 28 de 

noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1I C Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras. 

BOE de 12 de diciembre de 2003 

- Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC Señalización vertical, de 

la Instrucción de Carreteras (BOE de 5 de abril de 2014) 

- Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la Orden FOM/534/2015, 

de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Señalización vertical de la Instrucción de 

Carreteras 

- Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE del 4 

de agosto y 29 de septiembre de 1987). 

- Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las 

características de la señalización horizontal. Anulada parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 

2543/2014 que aprueba el artículo 700 del PG-3. 

- Nota Técnica sobre los criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales, de 30 de junio de 

1998. Anulada parcialmente (criterios técnicos) por la Orden FOM 2543/2014 que aprueba el artículo 700 

del PG-3. 

- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección General de Carreteras, 

diciembre 2012 

- Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de septiembre 

de 1987). 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en 

servicio de las obras. –Remate de obras– 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. Como 

aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la Norma 8.3-IC 

sobre Señalización de Obras. 

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación de sistemas de contención 

de vehículos. 

- Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la 

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de 

Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de 2008) 

- Ley 8/1993 de 22 de junio “Promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas” de la 

Comunidad de Madrid. 

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

• En redes de abastecimiento 

- Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de poblaciones. 

D.G.O.H. de noviembre de 1.976. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. O.M. de 28 de 

Julio de 1.974. 

- Normas para el Abastecimiento del Canal de Isabel II (NAACYII-2012) 

 

• En redes de saneamiento 

- Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de poblaciones. 

D.G.O.H. de noviembre de 1.976. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. O.M. de 15 

de septiembre de 1.986. 

- Orden de 31 de julio de 1973, por la que se aprueba la NTE-ISS, “Instalaciones de salubridad: 

saneamiento” (BOE de 08/09/1973). 

- Orden de 6 de marzo de 1973, por la que se aprueba la norma NTE-ISA “Instalaciones de salubridad: 

alcantarillado” (BOE de 17/03/1973). 
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- Normas para Redes de Saneamiento (NRSCYII-2016) 

• En redes de distribución de energía eléctrica 

- Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de noviembre de 1.968. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 842/2002 del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología de 2 de agosto de 2.002. 

- Instrucciones técnicas complementarias del reglamento electrotécnico para baja tensión. (2 de agosto de 

2002.) 

- Real Decreto 2949/1982 de 15 de octubre, “Reglamento sobre Acometidas Eléctricas” (BOE de 

12/11/1982) y correcciones (BOE 4/12/1982, 29/12/1982, 21/02/1983). 

- Resolución de 19 de junio de 1984 del MIE, por la que se aprueban las Normas sobre ventilación y 

acceso de ciertos centros de transformación (BOE 26/06/1984). 

- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

(BOE de 01/12/1982). Periodicidad revisión de 3 años.  

- Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban las Instrucciones 

Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. (BOE de 01/08/1984), 

complementada por la ORDEN 18/12/1984. (BOE de 25/10/1984). 

- Orden de 27 de noviembre de 1987, por la que actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 

Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. (BOE de 05/12/1987), 

complementada por la ORDEN 27/11/1987. (BOE de 03/03/1988). 

- Normas particulares de la Compañía Eléctrica suministradora del servicio. 

• En instalaciones de alumbrado público 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 

a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008). 

- Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminación de 

- carreteras a cielo abierto y túneles. Tomos I y II 

- Orden del Ministerio de Industria y Energía de 18 de julio de 1978, NTE-IEE/78, “Instalaciones de 

Electricidad: Alumbrado Exterior”. (BOE del 12/08/1978).  

- Recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) 

• Redes de telefonía: 

- Normas particulares de la Compañía Telefónica suministradora del servicio. 

• Redes de gas: 

- Normas particulares de la Compañía suministradora del servicio. 

• Plantaciones 

- Manual de plantaciones en el entorno de la carretera, Dirección General de Carreteras, 1992. 

- Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Dirección General de Carreteras, 

1990. 

• Ruido 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003).  

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE del 23 

de octubre de 2007). 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE del 17 de 

diciembre de 2005). 

- Reducción del ruido en el entorno de las carreteras. Dirección General de Carreteras, 1995 

• Residuos 

- Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

- Real Decreto 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

• Seguridad y Salud 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, (BOE 25/10/97), por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 
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- R.D. 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 

de Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. B.O.E. de 7 de agosto de 

1997. 

- R.D. 485/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- R.D. 486/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

- R.D. 487/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Materiales de construcción 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016). 

- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación de 

la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución 

de cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006). 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección de errores BOE del 24 de diciembre de 2008. 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural (EAE)” 

(BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012. 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL 

88. O.M. de 27 de Julio de 1.988. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de aplicación a las obras de este 

Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de este Pliego de Condiciones, así como a aceptar 

cualquier Instrucción, Reglamento o Normas que pueda dictarse durante la ejecución de los trabajos 

Serán de aplicación, asimismo, todas aquellas normas de obligado cumplimiento provenientes de la Presidencia del 

Gobierno y demás Ministerios relacionados con la Construcción y Obras Públicas, que están vigentes en el momento 

de la ejecución de las obras, y especialmente las de seguridad y señalización. 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y hacerlas cumplir, sin poder alegar en ningún caso que no se le hay 

hecho comunicación explícita. 

En el caso de que se presenten discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas señaladas, salvo 

manifestación expresa en contrario por parte del autor del Proyecto, se sobreentenderá que es válida la más restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones mínimas. 

5. REPRESENTANTE DE LA PROPIEDAD 

La Junta de Compensación del Sector 2.4-03 ARPO, designará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos como 

Dirección Facultativa de las obras, quien además de ser su representante, será responsable de la comprobación y 

vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

Como delegado de la Dirección Facultativa de las obras, para supervisar directamente las mismas, ésta podrá 

nombrarse un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, que ostentará la representación del Director de las obras a todos 

los efectos previstos en el Pliego. 

6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la organización inmediata de los trabajos y al control y 

vigilancia de materiales y obras que ejecute, para dotarlas de las calidades definidas en el presente Pliego y en la 

normativa vigente en la materia. 

El personal técnico que como mínimo intervendrá en la rama de producción por parte del Adjudicatario de las obras, 

será de un Titulado Superior y un Titulado Medio, con dedicación exclusiva a las mismas. 

Todo el personal técnico exigido en este artículo tendrá una experiencia mínima acreditada de cuatro años en obras 

de urbanizaciones y/o carreteras, en puestos de responsabilidad equivalente a la reseñada en esta obra. 

El Ingeniero Director podrá exigir que no se realicen los trabajos si no hay nombrado, aceptado y presente, un Jefe de 

Obra y/o Delegado del Contratista. Asimismo, el Contratista comunicará al Ingeniero Director el personal y medios 

auxiliares de que dispondrá en la obra. 

Si en el sistema de contratación se estableciera la obligatoriedad de un Plan de Aseguramiento de Calidad o figura 

equivalente para el contratista, al frente de la Unidad de Calidad figurará un técnico competente con la titulación 

adecuada. 

El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las mismas lo estime necesario, podrá exigir del 

Contratista el aumento o sustitución del personal y medios auxiliares, viniendo el Contratista obligado a su 

cumplimiento. 

7. ORDENES AL CONTRATISTA 
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El Libro de Órdenes será diligenciado previamente por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Se 

abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la recepción definitiva. 

Durante todo este tiempo estará a disposición de la Dirección Facultativa de las obras, que, cuando proceda, anotará 

en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito 

del Director de Obra y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad 

de una posterior autorización de tales transcripciones por aquél, con su firma, en el Libro indicado. 

Efectuada la recepción definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la Junta de Compensación del Sector 2.4-03 

ARPO, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

Todas las comunicaciones entre el Director de Obra y el Contratista se enviarán con una copia al objeto de que el 

destinatario la firme, poniendo en su pie "enterado", y la devuelva en el plazo máximo de 5 días haciendo constar la 

fecha en que la devuelve. 

8. CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman el mismo o de 

las instrucciones, pliegos o normas de toda índole promulgados por la Propiedad, que puedan tener aplicación a la 

ejecución de lo pactado, y especialmente de los enumerados en este Pliego, no eximirá al Contratista de la obligación 

de su cumplimiento. 

El Contratista deberá revisar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido facilitados e 

informar, en el plazo máximo de treinta 30 días, por escrito al Director de Obra sobre cualquier error u omisión que 

aprecie en ellos. En el caso de que no encuentre ninguna contradicción, deberá establecerlo en el mismo plazo y de 

la misma forma. 

9. DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones se refieran a las disposiciones legales en 

materia laboral, seguridad social, Seguridad y Salud en el trabajo, propiedad industrial y comercial, protección a la 

industria nacional, etc., que estén vigentes durante el período de ejecución de las obras.  

10. CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si 

estuviese contenido en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, 

prevalecerá lo escrito en este último, previa consulta obligada al Ingeniero Director. 

Las omisiones en los planos y en el Pliego de Prescripciones o de las descripciones erróneas de los detalles de obra 

que sean manifiestamente indispensables para respetar el espíritu o intención expuesto en los documentos del 

presente Proyecto o que, por uso y costumbre deben ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación 

de ejecutarlos sino que, por el contrario, deberán ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los planos y Pliegos de Condiciones. 

11. ALTERACIONES INTRODUCIDAS POR EL CONTRATISTA 

El Contratista no podrá hacer alteración en ninguna de las partes del Proyecto aprobado sin autorización por escrito 

del Ingeniero Director. 

El Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la demolición y 

reconstrucción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los plazos autorizados. 

Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del Contratista son aceptables, las nuevas 

disposiciones, podrán ser mantenidas, pero entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio, 

tanto por dimensiones mayores, como por un mayor valor de los materiales empleados. Si por el contrario, las 

dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 

12. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su comprobación y los 

replanteos parciales de la misma; los de limpieza y desinfección de las instalaciones; los de pruebas y ensayos "in situ" 

y de laboratorio (de hasta el 1% del presupuesto de adjudicación), que sean necesarios para la recepción provisional 

y definitiva de las obras; los de construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones 

auxiliares; los de protección de equipos y de la propia obra contra todo deterioro, daños e incendios y todas las medidas 

de protección y limpieza, los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos provisionales, 

de accesos a tramos parciales o totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencias del Contratista, 

de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; 

los de remoción de las instalaciones, elementos, materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de 

montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para 

las obras, los de adquisición de dicha agua y energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de 

todas las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
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En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista los 

gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados, o no, en la ejecución 

de las obras. 

13. INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los derechos que les correspondan y todos los daños 

que se causen con la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, el depósito de 

caballeros, el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de caminos y 

vías provisionales para el transporte de aquellos y para apertura y desviación de cauces y finalmente, los que exijan 

las demás operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

14. GASTOS DE PERMISOS Y LICENCIAS 

Serán de cuenta del Contratista los gastos necesarios por permisos y derechos oficiales para la puesta en servicio de 

las instalaciones a que se refiere el presente Pliego de Condiciones. 

También serán de cuenta del Contratista los gastos derivados de los permisos o autorizaciones de los organismos 

oficiales competentes, de acuerdo con las disposiciones en vigor respecto a las obras objeto del presente Proyecto, 

incluso los que se deriven de las ampliaciones o servidumbres de paso de los propietarios efectuados por el paso de 

las conducciones o por ubicación de las instalaciones definitivas incluidas en este Proyecto. 

15. CONSERVACIÓN 

Bajo este epígrafe se comprenden las obras que deberán ejecutar el Contratista durante el plazo de garantía, estimado 

en un (1) año, para conservar o reparar las que son objeto de este Proyecto, en caso de que aparezcan desperfectos 

en ellas, que no puedan atribuirse a deficiencias de construcción o mala calidad de los materiales empleados. En este 

último caso serán corregidos por el Contratista a sus expensas. 

16. SUBCONTRATOS 

Se tendrán en cuenta las siguientes especificaciones: 

a) El Contratista no podrá ceder o transferir el Contrato a un tercero, en su totalidad o en parte, ni ceder un interés 

cualquiera incluido en el Contrato sin la previa autorización escrita de la Junta de Compensación del Sector 

2.4-03 ARPO. 

b) El Contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del contrato. Todas las subcontrataciones 

parciales deberán contar con la autorización expresa de la Junta de Compensación del Sector 2.4-03 ARPO, 

que a su vez podrá rehusarla con motivo justificado dentro de los 15 días siguientes a la comunicación por el 

Contratista. Esta autorización, no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales. El 

Contratista será responsable de todas las acciones, deficiencias o negligencias de sus subcontratistas y de 

sus agentes empleados, obreros y obra realizada, así como del cumplimiento por los subcontratistas de las 

obligaciones legales en materia laboral, Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la misma 

medida que para su propio personal u obra realizada.  

c) El Contratista no podrá conferir en los subcontratos ningún derecho a concesión que él no tenga adjudicado a 

través del Contrato. 

17. ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS 

Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen 

otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción definitiva.  

Este hecho, además, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras o 

instalaciones resultan inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y prueba de recepción. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS CARACTERÍSTICAS
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1. GENERALIDADES 

Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el presente Pliego. 

El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime conveniente, 

sin modificación de los precios establecidos. 

Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no tienen más 

valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata 

adjudicataria que el menor precio de un material componente justifique una inferior calidad de éste. 

Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la Dirección 

Facultativa, quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo 

rechazará si lo considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista, siendo 

por su cuenta los gastos ocasionados por tal fin. 

2. MATERIALES BÁSICOS 

2.1. AGUA 

El agua para la confección de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce, cumpliendo las condiciones 

recogidas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y en  el artículo 35.11 del Pliego de 

Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid. 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 81.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE). 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas las aguas 

sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se rechazará toda agua que no cumpla las condiciones siguientes: 

- Grado de acidez comprendido entre pH = 6 pH = 8. 

- Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los quince gramos por litro. 

- Aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO rebase un gramo por litro. 

- Las que contengan ion cloro en proporción superior a seis gramos por litro. 

- En las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono. 

- Las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a quince gramos 

por litro. 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma indicada en los métodos 

de ensayo UNE 7236, UNE 7234, UNE 7130, UNE 7178, UNE 7132 Y UNE 7235. 

La Dirección Facultativa de las Obras, podrá exigir cualquier otro tipo de ensayos que estime oportunos, de las aguas 

a emplear. 

2.2. CEMENTO 

Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08), y el 

artículo veintiséis de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Además, el cemento deberá ser capaz de 

proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el artículo treinta de la citada Instrucción. 

En caso necesario, si se encuentran zonas en donde las características de los suelos o de las aguas que eventualmente 

puedan aflorar, sean agresivas, se podrán utilizar cementos de aluminato de calcio, con aditivos, etc., siempre con la 

aceptación del Director de la obra. 

Asimismo, será de aplicación el artículo 20.13 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de 

Madrid. 

El cemento será transportado en envases de papel, de un tipo aprobado, en los que deberá figurar expresamente el 

tipo aprobado y la marca de fábricas; o bien a granel en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá acompañar a cada 

remesa el documento de envío con las mismas indicaciones citadas. Las cisternas empleadas para el transporte del 

cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará de manera que permita el fácil acceso para la adecuada inspección e identificación de cada 

remesa en un almacén o sitio protegido convenientemente contra la humedad del suelo y paredes. Si el cemento se 

almacena en sacos, éstos se apilarán sobre las tarimas, separados de las paredes del almacén, dejando corredores 

entre las distintas pilas. Cada cuatro capas de sacos, como máximo, se colocarán un tablero o tarima que permita la 

aireación de las pilas de sacos.  

En el caso en que el cemento se suministre en sacos, éstos estarán en buen uso y de una cabida uniforme de 50 Kg., 

con una tolerancia máxima de hasta el dos por ciento en peso. Los sacos descosidos, rotos, húmedos o que se denoten 

al tacto tener grumos de cemento, se separarán en el acto, quedando de cuenta de los adjudicatarios. 
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No se permitirá el empleo de cemento procedente de barreduras o limpieza de sacos, aún cuando este se efectúe por 

medios mecánicos. 

2.3. ÁRIDOS 

Los áridos para la fabricación de hormigón y morteros se obtendrán, bien de la clasificación de arenas y gravas 

existentes en yacimientos naturales o de la trituración y clasificación de roca caliza extraída de canteras, siempre, en 

todo caso, que los productos así obtenidos cumplan con las condiciones exigidas en el presente Pliego. 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director de las Obras, las canteras o depósitos que, para la 

obtención de áridos de hormigones y morteros, se proponga utilizar, aportando cuantos elementos justificados acerca 

de la adecuación de dicha procedencia estimara conveniente o fueran requeridos por el Ingeniero Director de las Obras. 

El Ingeniero Director de Obras podrá rechazar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligarían a un control 

demasiado frecuente de los materiales que de ellas se extrajesen. 

Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones impuestas en el artículo 7 de la instrucción 

para el Proyecto y la Ejecución de obras de Hormigón en Masa o Armado. 

Los áridos una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se mezclen con materiales extraños. El 

Director de la obra podrá precisar la capacidad de almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en 

cuenta el ritmo de hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos que se puedan 

acumular sobre el área del almacenamiento o silos no puedan entrar a formar parte de los hormigones. 

Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia, y el Director de la obra fijará el límite por debajo del cual 

se tomarán dichas precauciones. 

Los tamaños máximos del árido serán de 80 milímetros para espesores que sobrepasen los 60 centímetros y de 40 

milímetros cuando los espesores sean más reducidos, o se empleen en hormigón para armar. 

Los áridos para la confección de hormigones deberán clasificarse por lo menos en tres tamaños los cuales, salvo que 

el Director de la obra autorice otra cosa, serán: 

- Entre cero y cinco milímetros (0 - 5 mm). 

- Entre cinco y veinticinco milímetros (5 - 25 mm). 

- Mayor de veinticinco milímetros (25 mm). 

 

 

2.4. PRODUCTOS DE ADICIÓN A LOS HORMIGONES 

Podrán utilizarse, con autorización previa del Director de la obra, plastificantes y aceleradores del fraguado, si la 

correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para ello se exigirá al Contratista que realice una serie completa de 

ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en qué medida las sustancias 

agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las 

siguientes exigencias: 

- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados sin 

aditivos. 

- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 

 Será de aplicación el artículo veintinueve de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

2.5. LADRILLOS 

El ladrillo ordinario, análogo o igual al llamado en Madrid tosco recocho, estará formado con buena tierra, bien 

trabajado, estará correctamente cortado o bien cocido, será homogéneo, sin grietas, caliches o alabeos. 

El ladrillo fino y prensado ha de proceder de arcillas muy finas, bien trabajadas y uniformemente cocidas. Deberá ser 

sonoro, homogéneo con aristas vivas y frentes planos, sin grietas ni alabeos caliches ni desperfecto alguno, formando 

piezas de mucha resistencia y densidad. 

El Ingeniero Director de las Obras, queda facultado para decidir si los ladrillos que propongan los adjudicatarios 

cumplen con las condiciones estipuladas. 

2.6. ACERO PARA ARMADURAS: 

El acero a emplear, en cuanto se refiere al acero ordinario y el acero especial o de alta adherencia para armaduras, 

cumplirá las condiciones que fijan los artículos correspondientes de la vigente Instrucción para el Proyecto y Ejecución 

de las obras de Hormigón en masa o armado. 

El módulo de elasticidad del acero ordinario será superior a un millón ochocientos mil kilogramos por centímetro 

cuadrado. El alargamiento repartido de rotura será igual o superior al cuatro por ciento, entendiendo por tal deformación 

unitaria permanente de medida después del ensayo normal de tracción (UNE 7010) sobre una base de diez 

centímetros, situados a más de cinco diámetros del cuello de estricción y a más de tres diámetros del punto de 

aplicación de la mordaza. 
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El límite elástico característico inicial, será, como mínimo igual a tres mil kilogramos por centímetro cuadrado, menos 

cuarenta veces el diámetro, en milímetros del redondo y nunca inferior a dos mil trescientos kilogramos por centímetro 

cuadrado. 

La tensión máxima de rotura no será inferior al ciento veinticinco por ciento de la correspondiente a su límite elástico. 

A la llegada a la obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se procederá a efectuar el 

ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados sobre otro redondo de diámetro doble y 

comprobando que no se aprecien fisuras ni paleos en la barra de plegado. 

Independientemente de esto, el Ingeniero Director de las Obras, determinará las series de ensayos necesarios para la 

comprobación de las características anteriormente reseñadas. 

Independientemente de esto, si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos redactada por 

un Laboratorio Oficial, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se efectuarán únicamente los 

ensayos que sean precisos para completar dichas series. La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de 

la realización del ensayo de plegado. 

El acero especial para armaduras cumplirá las mismas condiciones especificadas en los párrafos anteriores para el 

acero ordinario, excepto lo que se especifica a continuación, modificando dichas condiciones: 

- Los aceros especiales estirados en frío cumplirán la condición de alargamiento, midiendo dicho 

alargamiento después de sometido al acero a un proceso de envejecimiento acelerado a doscientos 

cincuenta grados centígrados durante dos horas. 

- El límite elástico característico del acero especial será como mínimo, igual a cuatro mil seiscientos 

kilogramos por centímetro cuadrado. 

3. MATERIALES A EMPLEAR EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

3.1. GENERALIDADES 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser de 

primera calidad. 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Facultativa de las Obras los catálogos, cartas, muestras, 

etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección 

Facultativa de las Obras. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección Facultativa, aún 

después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser 

reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. 

3.2. CONDUCTORES. 

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada 0,6/1 kV. La resistencia 

de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Facultativa de las Obras, del nombre del fabricante de los conductores 

y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección 

Facultativa, antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. 

Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente desperfectos superficiales 

o que no vayan en las bobinas de origen. 

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

3.3. LÁMPARAS. 

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante deberá ser de reconocida 

garantía. 

El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición recomendada por el fabricante. 

El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del +- 5% de la nominal. 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra. 

3.4. REACTANCIAS Y CONDENSADORES. 

Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 
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Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y con gran solvencia en el 

mercado. 

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones nominales en 

voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la potencia nominal de la 

lámpara o lámparas para las cuales han sido previstos. 

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no podrán soltarse 

o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún 

otro componente de la reactancia o condensador.  

Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes: 

v.s.a.p.70 w: 13 w. 

v.s.a.p.150w: 20 w. 

v.s.a.p.250 w: 25 w. 

La reactancia alimentada a la tensión nominal suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior al 10% de la 

nominal de la lámpara. 

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de características. 

Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones de ninguna clase. 

En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que contenga los dispositivos de 

conexión, protección y compensación. 

3.5. PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS. 

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles seccionables de 20 

A. 

3.6. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN. 

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra 

las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

3.7. BÁCULOS Y COLUMNAS. 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm cuando la altura útil no sea superior a 7 m y de 3 

mm para alturas superiores. 

Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg suspendido en el extremo donde se coloca la luminaria, y 

las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la 

altura de aplicación a partir de la superficie del suelo: 

Altura (m.) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.) 

6 50 3 

7 50 4 

8 70 4 

9 70 5 

10 70 6 

11 90 6 

12 90 7 

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos resistirán las solicitaciones previstas en la ITC-

BT-09, apartado. 6.1, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción 

del viento. 

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 

Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos de protección 

y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra la 

proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de fábrica no permitan 

la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en 

lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica. 

Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con tuerca para fijar 

la terminal de la pica de tierra. 

3.7.1. Luminarias. 

Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el proyecto, en especial en: 

- tipo de portalámpara. 

- características fotométricas (curvas similares). 
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- resistencia a los agentes atmosféricos. 

- facilidad de conservación e instalación. 

- estética. 

- facilidad de reposición de lámpara y equipos. 

- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, protección contra 

el frío o el calor, etc). 

- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. 

- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 

3.7.2. Cuadros de maniobra y control. 

Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y como mínimo IP-549, es 

decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una 

energía de choque de 20 julios (9). 

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y preparados para tensiones de 

servicio no inferior a 500V. 

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tensión, ni sean 

necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto. 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus piezas de 

contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una 

hora con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura 

y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos 

o averías en los mismos. 

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de maniobras, los 

contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia 

del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la 

tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se 

eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal.  

La elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de funcionar 

una hora con su intensidad nominal.  

Asimismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad 

correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro 

en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor. 

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El volante o cualquier otra 

pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con 

reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar 

en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes. 

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada en proyecto, pudiendo 

soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar 

provistos de botón de prueba. 

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux. 

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Facultativa, la cual estimará si sus 

condiciones son suficientes para su instalación. 

3.8. TUBERÍA PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS. 

Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el proyecto. 

3.9. CABLE FIADOR. 

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, de 6 mm. de diámetro, en 

acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Facultativa del nombre del fabricante y le enviará una muestra del 

mismo. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 
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4. MATERIALES A EMPLEAR EN LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA SEMAFORIZACIÓN 

4.1. TUBOS. 

Los tubos empleados para la canalización de conductores serán de polímero de alta densidad libre de halógenos, 

según UNE: EN50086-2-4, de 110 mm de diámetro, con exterior corrugado y liso en el interior, de resistencia al 

aplastamiento 450 Nw, con uniones mediante manguito y guía pasa cables de polipropileno. 

4.2. ARQUETAS. 

Las arquetas a utilizar serán de hormigón en masa del tipo HM-20/p/40, dejándose el fondo de tierra compactada sin 

hormigonar en las de píe de báculo para poner la pica. Las arquetas tendrán dimensiones 60x60 cm. 

4.3. ZANJAS 

Las zanjas serán de 40 cm de anchura y de 60 ó 90 cm de profundidad, según se trate de acera o calzada 

respectivamente. 

En las zanjas que discurran bajo acera se pondrá una cama de 5 cm de arena de rio y el resto de la zanja se rellenará 

con material seleccionado de la propia excavación. En caso de que discurran bajo calzada se ejecutará un prisma de 

hormigón HM-20/p/40, protegiendo los tubos hasta al menos 10 cm por encima de su generatriz superior. El resto de 

la zanja se rellenará con el material de la súbase del vial. 

5. OTROS MATERIALES 

Los restantes materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán 

en todo caso, de primera calidad y estarán sometidos a las condiciones establecidas en las Normas y Reglamentos o 

Instrucciones aludidas en otro apartado de este Pliego. 

6. MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad definida en este Pliego, o no reuniesen las condiciones en él exigidas, 

o, en fin, cuando a falta de prescripciones expresas se reconociera o demostrara que no fuesen adecuados para el 

objeto de su función, la Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que, a costa de éste, los reemplace por 

otros que satisfagan las condiciones o sirvan perfectamente para el fin a que se destinan. 

Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables a juicio de la Propiedad, representado por la Dirección 

Facultativa, podrán ser recibidos con la consiguiente rebaja de precios establecida contradictoriamente, a no ser que 

el Contratista prefiera sustituirlos por otros que reúnan las condiciones. 

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su comportamiento 

en obra, y no excluirá al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistirá hasta que 

sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas. 

8. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos adecuados para cada 

clase de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al respecto, estarán provistos de los elementos 

necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos. 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea 

posible una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo considera 

necesario, la instalación de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la protección de los materiales. 

9. EQUIPO Y MAQUINARIA 

Los equipos y maquinaria a emplear presentarán y cumplirán con la norma vigente que les sea aplicable de la 

Delegación de Industria Local o Departamento correspondiente, presentando en buen estado de conservación, no 

presentando un peligro para el propio trabajador o terceros. El contratista obligatoriamente dispondrá así mismo del 

correspondiente seguro de cuantía necesaria para poder ser autorizado su acceso al recinto de obras afectado 
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CAPITULO III: EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
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1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN 

1.1. MORTEROS 

La Dirección Facultativa dará, en cada caso, las instrucciones necesarias para que las cantidades de materiales 

componentes por metro cúbico de mortero, respondan a las dosificaciones especificadas. 

Las dosificaciones podrán ser modificadas por la Dirección Facultativa de acuerdo con las características del árido, 

principalmente en lo referente a calidad y granulometría y de conformidad; asimismo, con las circunstancias 

particulares que la citada Dirección considere que deban ser tenidas en cuenta. En cualquier caso, no se reajustarán 

los precios de los morteros. 

Según el Artículo 611.4 del PG 3/75, la mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará 

un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A 

continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la 

consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 611.5 del PG 3/75, si es necesario poner en contacto el mortero con otros 

morteros u hormigones que difieran de él en la especie de cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien 

esperando a que el mortero u hormigón primeramente fabricado, esté seco o bien impermeabilizando superficialmente 

el mortero más reciente. 

1.2. OBRAS DE HORMIGÓN 

Se definen como obras de hormigón los macizos, soleras, alzados y estructuras en general, en las cuales se utiliza 

como material fundamental el hormigón en masa, solo o reforzado con armaduras metálicas que absorban, 

convenientemente dispuestas, los esfuerzos de tracción que aquél, por sí solo, no podría resistir. 

Los materiales a utilizar serán los definidos para este tipo de obras en los Planos del Proyecto correspondiente y en 

los artículos específicos del Capítulo II de este mismo Pliego. 

Para satisfacer la dosificación de los hormigones a utilizar en obra, serán de aplicación las normas indicadas en los 

artículos referidos anteriormente en el presente Pliego y relativos a las condiciones que deberán reunir los materiales. 

La Dirección Facultativa dará, en cada caso, las instrucciones necesarias para que las cantidades de los materiales 

componentes, por metro cúbico de hormigón, respondan a las dosificaciones especificadas. El Contratista no deberá 

iniciar la obra mientras la Dirección Facultativa no haya aprobado los materiales a emplear en la fabricación del 

hormigón, su manipulación, las dosificaciones, el almacenamiento, amasado, métodos de mezclado y transporte, y en 

general cuantas operaciones vaya a sufrir el hormigón. 

Asimismo, vendrá obligado a notificar, a la Dirección Facultativa cuando verterá el hormigón, con objeto de dar tiempo 

suficiente para la inspección de los encofrados, armaduras de acero, materiales y equipo a utilizar. No deberá colocarse 

ningún hormigón hasta obtener la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Antes de realizar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la 

exactitud de la colocación de los encofrados, e igualmente, durante el curso del hormigonado para evitar cualquier 

movimiento de los mismos. 

La relación agua cemento se fijará mediante ensayos para llegar al valor óptimo en función de las resistencias exigidas, 

docilidad, trabazón, vibrado y uso del hormigón, y de acuerdo con la necesidad de que, en obra, penetre hasta los 

últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, si se trata de hormigón armado. 

A la vista de las pruebas que la Dirección Facultativa estime pertinente, se fijarán las dosificaciones definitivas, de 

acuerdo con las características de los áridos y de conformidad, asimismo, con las circunstancias particulares que la 

citada Dirección considere que deban ser tenidas en cuenta, sin reforma de los precios. 

Según lo indicado en el Artículo 69 de la EHE para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados 

para que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que 

poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en 

el contenido de agua, etc. Se cuidará especialmente de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o 

dificulte, su adecuada puesta en obra y compactación. 

Asimismo, en el citado artículo de la EHE, se hace constar que en ningún caso se tolerará la colocación en obra de 

masas que acusen un principio de fraguado. 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

No se colocarán en obras capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación 

completa de la masa. 
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La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados a la consistencia de las 

mezclas y de manera tal, que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a 

producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que se refluya la pasta a la superficie. 

Excepto órdenes en contra de la Dirección Facultativa, el hormigón se compactará por medio de vibradores internos 

de alta frecuencia. En ningún caso, deberán usarse los vibradores contra los encofrados o el acero de armadura, ni 

para mover horizontalmente el hormigón dentro de los encofrados. Los vibradores deberán usarse con el hormigón 

recién depositado. Si fuera necesario se complementará mediante vibrado a mano, para conseguir superficies densas 

y lisas, sin oquedades, ampollas de aire o agua, y para rellenar todas las esquinas de los encofrados. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 71 de la EHE y, por tanto cuando haya necesidad de disponer juntas de 

hormigonado no previstas en los planos, se situarán dichas juntas en dirección lo más normal posible a la de las 

tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las 

que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte 

de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, retirando la capa superficial de mortero y 

dejando los áridos al descubierto. Se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter 

el nuevo hormigón. 

De acuerdo con lo indicado en el Artículo 72 de la EHE, el hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que, 

dentro de las cuarenta y ocho horas (48 horas) siguientes, puede descender la temperatura ambiente por debajo de 

los cero grados centígrados (0º C). 

En todos los casos en que, por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo frío, será necesario un permiso 

previo de la Dirección Facultativa, y se tomarán, asimismo, las medidas necesarias para garantizar que, durante el 

fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se produzcan deterioros locales en los elementos correspondientes, 

ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material. 

Por otro lado, y según el artículo 73 de la EHE, cuando se hormigone en tiempo caluroso deberán tomarse las medidas 

oportunas para evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la 

colocación del hormigón. 

Una vez puesto en obra, el hormigón se protegerá del sol y especialmente, del viento para evitar que se deseque. 

De no tomar precauciones especiales, se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura exterior sobrepase los 

40º C. 

En base a lo referido en el Artículo 74 de la EHE, durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, 

deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo adoptando para ello las medidas adecuadas como 

pueden ser la cubrición de la superficie de la obra de hormigón con arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos de alto 

poder de retención de humedad empapados en agua. 

Estas medidas se prolongarán, por término medio, durante siete días, debiendo aumentarse este plazo en ambientes 

secos y calurosos. 

El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se le exigen 

en el presente Pliego. 

Si el curado se realiza empleando otras técnicas especiales, se procederá con arreglo a las normas de buena práctica 

propias de dichas técnicas. 

Para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad e impermeabilidad del hormigón, se autoriza el empleo de 

productos de adición adecuados, siempre que se justifique, mediante los oportunos ensayos y previa autorización de 

la Dirección Facultativa, que la sustancia agregada, en las proporciones previstas, produce el efecto deseado sin 

perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar un peligro para las armaduras. 

Con independencia de las precauciones señaladas anteriormente, que tienen un carácter preventivo, deberán 

adoptarse medidas especiales de protección del hormigón ya endurecido, mediante revestimientos o tratamientos 

superficiales adecuados, en función de la naturaleza e intensidad de las posibles acciones nocivas para el hormigón. 

La máxima irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medidas respecto de una regla de 2 m. de 

longitud aplicada a cualquier dirección, será de 6 mm en superficies vistas y 25 mm en las ocultas. Las tolerancias en 

los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un escontillón de 2 m. cuya curvatura sea la 

teórica. 

1.3. ARMADURAS 

Las barras componentes de las armaduras para hormigón armado se ajustarán, en forma y dimensiones, a lo prescrito 

en los Planos del Proyecto. Una vez enderezadas convenientemente para corregir las imperfecciones de fábrica, se 

curvarán para darles la forma debida, en frío si su diámetro es inferior a veinticinco milímetros (25 mm) y en caliente si 

el diámetro es superior a dicha cifra. En tal caso, la temperatura no será superior a la del rojo cereza y su enfriamiento 

será lento. 
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El doblado de las barras se realizará con diámetros interiores que cumplan las condiciones especificadas en el Artículo 

66 de la EHE. 

De acuerdo con lo expuesto en el Artículo 67 de la EHE, y antes de su colocación en obra, las armaduras se limpiarán 

cuidadosamente con cepillo de alambre duro hasta dejarlas totalmente desprovistas de materias extrañas y, en 

particular, de herrumbre que ofrezca un espesor apreciable. 

En general, las armaduras se presentarán dentro de los moldes de encofrado, pudiendo, asimismo, montarse los 

moldes alrededor de las armaduras previamente presentadas. En tal caso, deberán sujetarse unas a otras 

convenientemente en la posición relativa que les corresponda y de tal manera, que las armaduras se mantengan 

indeformables durante la operación del hormigonado. 

Salvo casos especiales, y previa aceptación de otros sistemas por parte de la Dirección Facultativa, la sujeción 

armadura molde se realizará mediante alambre recocido sólidamente sujeto y atirantado a las paredes y fondo del 

encofrado, prohibiéndose, con carácter general, la colocación de calzos sobre el fondo de los moldes para apoyo de 

las armaduras, que deberán sustentarse, fundamentalmente, colgadas sobre los bordes superiores de los costados de 

los moldes, mediante barras atravesadas. 

Por lo que respecta a la corrosión de las armaduras, en la fabricación de hormigones armados se prohíbe el empleo 

de materiales (agua o áridos) capaces de aportar sales solubles al hormigón. 

Respecto al empleo de aditivos en cuya composición entre el cloruro cálcico, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Cuando son de temer acciones de carácter electroquímico, se prohíbe dicho empleo. 

- Cuando no son de temer tales acciones, puede permitirse dicho empleo si se justifica previamente que 

no supone peligro alguno, presente o futuro para las armaduras. 

Asimismo, y para todo lo referente a disposiciones de las armaduras, anclajes, empalmes, recubrimientos, etc., se 

aplicarán las normas prescritas en la Instrucción EHE. 

1.4. CIMBRAS, APEOS Y ENCOFRADOS 

Los encofrados, cimbras, apeos y demás elementos auxiliares para la ejecución de las distintas fábricas, podrán ser 

de madera, metálicos o de otro material de suficiente rigidez que cumpla las condiciones precisas de resistencia e 

invariabilidad de forma, a juicio de la Dirección Facultativa. Tanto las uniones como las piezas constitutivas serán lo 

suficientemente resistentes, rígidas y estancas para soportar las cargas y empujes de las fábricas frescas y dar a la 

obra la forma prevista en los planos del Proyecto. 

En los paramentos vistos de los encofrados, si éstos son de madera, se empleará material cepillado y canteado para 

evitar la formación de huellas y rebabas. La dirección de las juntas será fijada por la Dirección Facultativa en orden al 

buen aspecto de los paramentos. 

Las cimbras y apuntalamientos de encofrados se dispondrán de modo que no se produzcan flechas aparentes durante 

la ejecución de las obras. 

Las cimbras y encofrados no sometidos a cargas se desmontarán lo antes posible, con la previa autorización de la 

Dirección Facultativa, para proceder a la aireación y curado de la fábrica correspondiente. En tiempo frío y, 

especialmente, por lo que respecta a hormigones moldeados, no se desencofrará mientras el hormigón esté todavía 

caliente, con el fin de evitar "cuarteamientos". 

Los plazos de desencofrado y descimbrado, así como la práctica de tales operaciones, se ajustarán rigurosamente a 

las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

Los elementos de encofrado y cimbras que hayan de volver a utilizarse se limpiarán y rectificarán cuidadosamente. 

2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

2.1. REPLANTEO 

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Facultativa, con representación del contratista. Se dejarán estaquillas 

o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección Facultativa. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y 

conservación de la señalización correrán a cargo del contratista. 

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será nuevamente ejecutado por 

la Dirección Facultativa. 

2.2. CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS 

2.2.1. Zanjas. Excavación y relleno. 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en ningún caso con 

antelación superior a ocho días. El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar, el menor tiempo 

posible, abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. 
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Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen derrumbarse, deberán ser 

entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea 

arrastrado por las aguas. 

En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno. 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes. Sobre el 

fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos. 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea rocoso, en 

cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y otros 

materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas 

se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas 

posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá quitarse allanando 

y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione 

perjuicio alguno. 

2.2.2. Colocación de los tubos. 

Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla9. 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de los tubos 

quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos vivos que 

puedan perjudicar la protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren materias 

extrañas. 

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situará la cinta señalizadora. 

2.3. CRUCES CON CANALIZACIONES O CALZADAS. 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vías con tránsito 

rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 cm. 

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a cada lado de la 

canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento dentro de 

ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. 

2.4. CIMENTACIÓN DE BÁCULOS Y COLUMNAS 

2.4.1. Excavación 

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y columnas, en cualquier 

clase de terreno. 

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después del hormigonado, 

agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución. 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su defecto a las 

indicadas por la Dirección Facultativa. Las paredes de los hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se 

originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente 

el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección 

Facultativa. 

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se estipula que la profundidad 

de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, 

por fuera de la excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones, con 

el objeto de evitar accidentes. 

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, deberán ser 

entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea 

arrastrado por las aguas. 

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de hormigón. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, deberá quitarse allanando 

y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione 

perjuicio alguno. 
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Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales carbonosas o selenitosas. 

2.4.2. Hormigón 

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer procedimiento; en el 

segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá 

primero a la elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará 

una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas 

hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al 

hoyo. 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la mezcla será: 

 

Cemento: 1 

Arena: 3 

Grava: 6 

 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los áridos que se empleen. 

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por medio del cono de Abrams. 

Dicho cono consiste en un molde troncocónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba 

se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de 

hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura” H“del hormigón formado y en 

función de ella se conoce la consistencia: 

 

Consistencia H (cm.) 

Seca 30 a 28 

Plástica 28 a 20 

Blanda 20 a 15 

Fluida 15 a 10 

 

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

 

2.5. TRANSPORTE E IZADO DE BÁCULOS Y COLUMNAS. 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas y báculos 

deterioro alguno. 

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en todas 

las direcciones. 

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 

La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada esta operación se rematará 

la cimentación con mortero de cemento. 

2.6. ARQUETAS DE REGISTRO. 

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de facilitar el drenaje. 

El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160 kg/cm², armado con diámetro 10 o 

metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de 

idénticas características. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar, el menor tiempo posible, abiertas las arquetas con el 

objeto de evitar accidentes. 

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 prefabricados de 

hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural. 

2.7. TENDIDO DE LOS CONDUCTORES. 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como roces 

perjudiciales y tracciones exageradas. 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de curvatura no 

será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 
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2.7.1. Acometidas. 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el interior de las columnas 

y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en 

la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437, es decir, protección 

contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de 

choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función 

de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará por la cara inferior de la caja y la 

salida de la acometida por la cara superior. 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se fijará sólidamente 

en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 

2.7.2. Empalmes y derivaciones. 

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en el apartado 

anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las cuales se 

encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima de una 

cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de los tendidos 

subterráneos. 

2.8. TOMAS DE TIERRA. 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 mA y la 

resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También 

se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta 

a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En 

cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier 

época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la 

instalación (soportes, cuadros metálicos, etc).  

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan 

del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de 

puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los 

conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo 

caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, 

con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual sección que 

los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones 

de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, 

de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o elementos 

apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

2.9. BAJANTES. 

En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el apartado 2.1.11. 

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 

2.10. OTROS TRABAJOS 

2.10.1. Fijación y regulación de las luminarias. 

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y tipo de 

luminaria. En cualquier caso, su plano transversal de simetría será perpendicular al de la calzada. 

En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su forma geométrica, 

a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada. 

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez finalizados el 

montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte. 

2.11. CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL. 

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas entre sí y a la toma de tierra 

general, constituida según los especificado en el capítulo II-A. 
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La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado de estanquidad del armario. 

2.12. CÉLULA FOTOELÉCTRICA. 

Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún punto de luz de alumbrado 

público, de los faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de chapa 

galvanizada o aluminio con las dimensiones y orientación que indique la Dirección Facultativa. 

2.13. MEDIDA DE ILUMINACIÓN. 

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de funcionamiento de las 

instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma 

banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los 

puntos de luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la separación media. 

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos de dos a tres metros de largo 

midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de 

conservación, se indicará en un plano. 

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 cm., debiendo tomar las 

medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas luminarias. 

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de iluminancia; en caso 

de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en 

cuenta el” error de coseno “. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se considerará dicho 

error a partir de los 50º. 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo que se hubiera 

podido depositar sobre los reflectores y aparatos. 

La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, a la media intensidad de 

iluminación.  

2.13.1. Seguridad. 

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier tipo, cuya ejecución pueda 

entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las señales indicadoras que especifica el vigente Código de la 

Circulación. Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en evitación de accidentes de peatones, como 

consecuencia de la ejecución de la obra. 
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CAPITULO IV: MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO 



Proyecto de Urbanización 
Sector UZ-2.4.03 “ARPO”  
Pozuelo de Alarcón. Madrid 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Página - 27 

1. CONDICIONES GENERALES 

Serán de aplicación las siguientes normas: 

- Salvo indicación contraria de los Pliegos de Licitación y/o Contrato de Adjudicación las obras contratadas 

se abonarán como trabajos a precios unitarios aplicando los precios unitarios a las unidades de obra 

resultantes. 

- Asimismo, podrán liquidarse por medio de Partidas Alzadas a justificar, aquellas que figuren como tales 

en los documentos contractuales del Proyecto. 

- En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en cuenta 

se establecerán en base a las cuantías deducidas de las mediciones. 

1.1. MEDICIONES 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracterizan las obras 

ejecutadas, los acopios, realizados o los suministros efectuados, y se realizarán de acuerdo con lo estipulado en el 

presente Pliego. El Contratista está obligado a solicitar, a su debido tiempo, la presencia de la Dirección Facultativa de 

las obras para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos prestaciones y suministros que no fueran 

susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de los cuales, salvo pruebas contrarias que debe 

proporcionar a su costa, prevalecerás las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 

1.2. CERTIFICACIONES 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Contrato de Adjudicación y en su ausencia lo establecido 

en el Reglamento General de Contratos. 

Los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutada. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los precios contradictorios que hayan sido aprobados por la Propiedad. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la liquidación definitiva; 

se considerarán además las deducciones y abono complementarios a los que el Contratista tenga derecho en virtud 

del Contrato de Adjudicación. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de Adjudicación, Pliegos de 

Licitación y/o Fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

 

1.3. PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios serán los fijados en el contrato de Adjudicación y comprenden, sin excepción ni reserva, la 

totalidad de los gastos y cargas ocasionadas por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de los, los 

que resulten de las obligaciones impuesta al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Los precios unitarios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes 

hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados. En particular 

y sin pretender ser una relación exhaustiva, los siguientes: 

- Gastos de mano de obra, materiales de consumo, suministros diversos, incluidas terminaciones y 

acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente en la definición de los 

precios unitarios. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de planificación y organización de la obra. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis constructivos y archivo actualizado de la obra. 

- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo 

los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos, carburantes y sustancias peligrosas. 

- Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de obra provisionales. 

- Los sobrecostes derivados de los trabajos en jornadas festivas o nocturnas, así como los generados por 

la aplicación de la normativa de la empresa explotadora y de afecciones al ritmo de los trabajos motivados 

por el tráfico ferroviario. 

- Los gastos por acceso y desvíos provisionales. 

- Los gastos derivados del alquiler y mantenimiento de oficina de obra. 

- Los gastos derivados de la Garantía y Control de Calidad de la obra. 

- Los gastos generales y el beneficio industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 

- Los precios unitarios incluyen igualmente: 

- Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las instalaciones auxiliares. 
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- Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las instalaciones auxiliares, 

incluyendo el arreglo de los terrenos correspondientes. 

1.4. PARTIDAS ALZADAS 

Las Partidas Alzadas incluidas en el presente Proyecto serán a justificar o de abono íntegro.  

En las Partidas Alzadas a justificar la facturación a su cargo se realizará mediante la aplicación de precios unitarios 

elementales o alzados existentes en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, a mediciones reales. 

En las Partidas Alzadas de abono íntegro se abonarán el coste total de las operaciones descritas en la partida, 

completamente terminadas. Esto incluye materiales, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares, costes indirectos y 

operaciones complementarias necesarias para la buena ejecución de la partida. 

Las Partidas Alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto su contenido que el resto de precios unitarios. 

1.5. ABONO DE OBRAS NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Las obras no previstas en el Proyecto o no incluidas en el presente Pliego, se abonarán a los precios unitarios del 

Cuadro de Precios nº 1. Si para la valoración de estas obras no bastasen los Precios de dicho Cuadro, se fijarán precios 

contradictorios. 

1.6. OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando, por rescisión u otra causa, sea preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios y descomposiciones 

que figuran en el Cuadro de Precios nº 2 del Proyecto, sin que pueda pretenderse la valoración de cualquier unidad 

descompuesta de forma distinta. En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en 

insuficiencia u omisión de los elementos que componen el precio contenido en dicho Cuadro. 

1.7. MATERIALES EN DEPÓSITO 

En ningún caso se abonará al Contratista material alguno que no esté colocado en depósito. 

1.8. PRUEBAS Y ENSAYOS 

Durante la ejecución las obras se llevarán a cabo los de ensayos integrantes del Plan de Control de Calidad. El coste 

global de estos ensayos, hasta un 2% del Presupuesto de Ejecución Material, será de cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no haya dado resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías, deberá repetirse de 

nuevo, corriendo sus costes a cargo del Contratista. 

1.9. GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá obligación de montar y conservar por su cuenta los servicios adecuados de agua y saneamiento, 

tanto para las obras como para uso del personal, instalando y conservando los elementos precisos para este fin. 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista la Legalización y visados de los proyectos eléctricos e instalaciones ante Industria y 

otros Organismos. 

Además, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por su interrupción de servicios 

públicos o particulares, daños causados en sus bienes por apertura de zanjas o desvíos de cauces, habilitación de 

caminos provisionales, explotación de préstamos y canteras, incluso canon o indemnización a sus propietarios, 

establecimiento de viviendas, oficinas, almacenes y talleres, depósito de maquinaría y materiales e instalaciones 

sanitarias. Se exceptúan los daños ocasionados por causa de fuerza mayor, durante la excavación de la red de 

saneamiento, en líneas eléctricas e iluminación, líneas telefónicas y conducciones de agua, así como la sustitución o 

modificación de acometidas actualmente existentes y aquellas otras que figuran en los Planos y que serán de abono 

con arreglo a las prescripciones del correspondiente capítulo del presente Pliego. 

También será de cuenta del Contratista la construcción de todos los caminos provisionales de acceso necesarios para 

las obras, la reposición temporal de servicios afectados, así como los permisos e indemnizaciones que por esta causa 

deban obtenerse y abonarse. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras en lo que se refiere a 

su ubicación, cotas, etc., y, en su caso, en cuanto al aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija. 

2. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

2.1. LUMINARIAS 

Las luminarias se medirán y abonarán por unidad instalada a los precios del cuadro de precios del Proyecto. Las 

correspondientes unidades de obra incluyen el equipo reductor de nivel, la lámpara, el montaje y el conexionado. 
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2.2. LÁMPARAS 

Según lo anterior, no serán objeto de medición ni de abono independiente al estar incluidas dentro de las unidades de 

las luminarias. 

2.3. REACTANCIAS 

No serán objeto de medición ni de abono independiente al estar incluidas dentro de las unidades de las luminarias. 

2.4. CONDENSADORES 

No serán objeto de medición ni de abono independiente al estar incluidas dentro de las unidades de las luminarias. 

2.5. COLUMNAS 

Las columnas y báculos de acero galvanizado se medirán y abonarán por unidades instaladas a los distintos precios 

del Cuadro de Precios del Proyecto, según su altura.  

2.6. CONDUCTORES 

Los conductores se medirán por metro lineal instalado a los distintos precios del Cuadro de Precios del Proyecto, según 

sección. 

2.7. TOMAS DE TIERRA 

Las placas para toma de tierra de los centros de mando de alumbrado se medirán y abonarán por unidad instalada al 

correspondiente precio del Cuadro de Precios del Proyecto. La unidad incluye el suministro, el montaje, la arqueta de 

60x60x80 cm, excavación en su fondo, relleno compactado y conexiones. 

Las picas de puesta a tierra de báculos se medirán como parte proporcional del báculo. 

Los conductores de tierra de se medirán y abonarán por metro lineal instalado al precio correspondiente del Cuadro 

de Precios del Proyecto. 

2.8. TUBERÍAS Y ZANJAS  

Las partidas de canalizaciones, tanto en tierra como en cruce de calzada, se medirán por metros (m) de canalización. 

Las excavaciones en zanja se medirán por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones teóricas en planta 

y con la profundidad realmente ejecutada. 

Los rellenos se medirán por metro cúbico (m3), como diferencia entre el hueco excavado y el volumen de relleno 

colocado, hasta el nivel del terreno. 

Se abonará a los precios que, para cada clase de relleno, figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. 

2.9. CIMENTACIONES 

La cimentación de columnas y centros de mando se encuentra repercutida en el precio de éstos. 

2.10. ARQUETAS 

Las arquetas para paso, derivación o toma de tierra, se medirán por unidades (Ud) totalmente terminadas. 

2.11. CENTROS DE MANDO 

Los centros de mando se medirán por unidad instalada (Ud.). Incluirán en armario de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, elementos de protección y mando y reloj, conexionado y cableado. 

2.12. CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS 

Las células fotoeléctricas no serán objeto de medición y abono independiente al estar incluidas dentro de la unidad de 

centro de mando. 

3. MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS OBRAS DE TELECOMUNICACIONES 

3.1. EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

La medición de la excavación en zanja quedará incluida en la unidad de obra correspondiente al prisma a ejecutar. 

3.2. RELLENOS DE ZANJAS 

La medición de relleno de zanja quedará incluida en la unidad de obra correspondiente al prisma a ejecutar. 
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3.3. AGOTAMIENTOS 

La evacuación de las aguas que aparezcan en las excavaciones, cualquiera que sea su origen y medios que se utilicen, 

no constituye en sí ninguna unidad de obra, estando incluida su repercusión en el precio de la excavación. 

3.4. PRISMAS DE CONDUCTOS CON TUBOS INDEPENDIENTES 

La medición se hará conforme a las dimensiones y volúmenes de las secciones tipo, definidas en los planos.  

El abono se efectuará según el Presupuesto Parcial correspondiente a cada tipo de prisma. Dicho precio incluye la 

excavación en zanja necesaria para la instalación de la conducción y su posterior relleno, transporte y colocación de 

la tubería de P.V.C. incluso p.p. de codos y soportes distanciadores, hormigón H-100 de refuerzo de tubos, transporte 

interior de los materiales sobrantes de la excavación, así como, cualquier otra operación necesaria para dejar 

completamente terminada dicha unidad. 

En dicha unidad también está incluido el suministro de los tubos de PVC. 

3.5. ARQUETAS Y CÁMARAS DE REGISTRO 

Las arquetas de cualquier tipo, así como las cámaras de registro, se medirán y abonarán como unidades completas 

en las que quedarán incluidos el suministro y la instalación de las mismas. 

3.6. RAMIFICACIONES DE ENTRADA A CÁMARAS DE REGISTRO 

No se abonará ningún suplemento por este concepto. 

3.7. MANDRILADO DE CONDUCTOS 

No se abonará ningún suplemento por este concepto 

4. PARTIDAS ALZADAS 

El alcance de las partidas alzadas previstas para la ejecución de este proyecto, se especifican en el documento 

Presupuesto, y están sometidas a los mismos plazos de ejecución, conservación y garantía que las distintas Unidades 

de Obra. El presupuesto y procedimiento de ejecución de dichas partidas se presentará con antelación al inicio de las 

obras y deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa. 
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CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES
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1. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista propondrá a la Propiedad en el plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación para la iniciación 

de las obras, un programa de trabajos, cuyos plazos parciales y final no deberán sobrepasar los fijados en el programa 

de obra que se incluye en el Proyecto. La duración total de los trabajos será la que se indique en el contrato de 

adjudicación. 

Dentro del plazo general de ejecución se preverán los necesarios para la primera etapa de las obras (instalaciones, 

replanteos, etc..), así como para la última (inspecciones, remate, etc.). 

La ejecución de las obras deberá permitir en todo momento el mantenimiento del tráfico en las vías colindantes, así 

como las servidumbres de los caminos existentes que sean necesarios. 

Este programa deberá ser sometido, antes de la iniciación de los trabajos, a la aprobación de la Dirección Facultativa, 

quién podrá realizar las observaciones y/o correcciones que estime pertinentes en orden a conseguir un adecuado 

desarrollo de las obras. 

El contratista estará obligado en todo momento a ajustar su plan de obra a las directrices que marque la Propiedad, y 

en su representación la Dirección Facultativa o bien a las necesidades relativas a la seguridad u otras condiciones que 

marque la Dirección Facultativa, modificando el último plan previsto sin que ello suponga repercusión económica de 

ningún tipo. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del director de obra y comenzará los trabajos en los 

puntos que se señalen. 

2. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

2.1. REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle.  

2.2. ACOPIOS 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en sus márgenes que pudieran afectarlas, así como el 

de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del director de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) 

inferiores. La no utilización de este material no dará ningún derecho de indemnización al Contratista, quedando su 

coste repercutido en el coste medio de los materiales. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior 

a metro y medio (1,5 m) y no por montones cónicos: las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas 

oportunas para evitar su segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

2.3. TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Las unidades incorrectamente ejecutadas o en que se incorporen materiales de calidad inadecuada, no se abonarán, 

debiendo el Contratista, en su caso, proceder a su demolición y correcta reconstrucción, todo ello a su costa. 

En el caso de que los trabajos defectuosos se entendieran aceptables, a juicio del Director de Obra, el contratista podrá 

optar por su demolición y reconstrucción según el párrafo anterior, o bien a conservar lo construido defectuosamente 

o con materiales inadecuados, con una rebaja en el precio de la totalidad de la unidad defectuosamente ejecutada o a 

la que se haya incorporado material de inadecuada calidad cifrada, en porcentaje, igual al triple del porcentaje de 

defecto, estimado éste como relación entre la diferencia entre la cualidad estimada y el límite establecido, como 

numerador, y el límite establecido como denominador, expresada esta relación en porcentaje. 

En el caso de propiedades a cumplir de modo positivo el límite establecido será el valor mínimo fijado para las mismas, 

y en el caso de propiedades a no sobrepasar, el límite establecido será el valor máximo definido para ellos. 

De concurrir varios defectos simultáneamente, las penalizaciones por cada uno de ellos serán acumulativas. 

El límite máximo de penalización, en porcentaje, se establece en el cien por ciento (100 %) del precio de la unidad de 

obra. 

El director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, 

podrá exigir al contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo 

y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

2.4. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES 

El adjudicatario dispondrá por sí la señalización adecuada para garantizar la seguridad del tráfico en las vías 

colindantes durante la ejecución de las obras. 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre señalización de 

las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el Art. 41 del Código de la Circulación en la O.M. de 14 de 
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marzo de 1.960 y la O.C. nº. 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32-62 C.V. de 9 de agosto de 1.962 y las Normas 

8.1.I.C., de 28 de diciembre de 1999, 8.2.I.C., de marzo de 1.987 y 8.3.I.C., de 31 de agosto de 1.987, referente a la 

señalización de obras en carretera, y O.C. sobre "Señalización, balizamiento, defensa y limpieza y terminación de 

obras fijas. 

Esta señalización deberá ser expresamente aprobada por la Dirección Facultativa de la obra. 

Cuando la regulación del tráfico se lleve a cabo mediante personal con banderas u otro medio similar, y las personas 

situadas en los extremos no se vean directamente, deberán dichas personas estar provistas de radioteléfonos de 

alcance suficiente y en perfecto estado de funcionamiento. 

Cuando se afecte la calzada actual se dispondrán indicadores luminosos por la noche. 

La señalización, balizamiento y, en su caso defensa deberán ser modificadas e incluso retiradas por quien las colocó, 

tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, y ello cualquiera que 

fuere el periodo de tiempo en que no resultaren necesarias, especialmente en horas nocturnas y días festivos. 

Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización, balizamiento y, 

en su caso, defensa de obras a que se refiere la presente orden serán de cuenta del Contratista que realice las obras 

o actividades que las motiven, en todo aquello que no se haya valorado en el presente proyecto. 

Los elementos para señalización de obra tendrán la forma y colores que se indica en la norma 8.3-I.C., y en cuanto al 

resto de características cumplirá lo indicado en el presente pliego para señalización vertical y demás unidades 

asimilables. 

La colocación de cualquier cartel que afecte a la carretera actual debe ser sujeto a supervisión directa de la Dirección 

Facultativa de las obras. 

Los elementos de señalización serán de primer uso cuando se apliquen a la obra. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la 

obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar 

daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de obras. 

 

 

2.5. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

2.5.1. Uso de explosivos 

Aun cuando no es previsible su uso, en caso de ser necesarios, el contratista deberá cuidarse de evitar los efectos a 

distancia tanto por proyecciones como por vibraciones transmitidas a través del terreno, llevando a cabo previamente 

los estudios adecuados y suficientes. 

2.5.2. Actividades generadoras de ruido 

Las actividades de obra generadoras de ruido (voladuras, movimientos de tierras, desbroces, etc.) que se puedan 

llevar a cabo serán ejecutadas de tal forma que se minimicen las afecciones a las poblaciones y núcleos urbanos 

cercanos. 

2.5.3. Áreas para instalaciones de la obra 

La selección de las áreas auxiliares necesarias para las obras (instalaciones de obra, parques de maquinaria, viario 

de acceso, préstamos, vertederos, acopios de materiales, etc.) que se sitúen fuera de la zona de obras se llevará a 

cabo respetando las zonas de exclusión y restricción para vertederos, préstamos e instalaciones auxiliares de obra. 

2.6. VERTEDEROS, YACIMIENTOS Y PRÉSTAMOS 

Los materiales necesarios que sean de yacimientos y préstamos para la ejecución de las obras, procederán 

preferentemente de los préstamos y yacimientos propuestos por el Contratista, siempre y cuando éstos sean 

aprobados por la Dirección facultativa, tanto por las características exigibles a los materiales como por consideraciones 

medioambientales. 

Cualquiera otra zona que se elija para la extracción de préstamos deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. Para 

ello, antes de iniciar la extracción se presentará por parte del Contratista un informe de justificación ambiental del 

movimiento de tierras, de la elección de zonas de préstamos y de los caminos de acceso a obra a utilizar. Para su 

aprobación será necesario el informe favorable del equipo de vigilancia ambiental de la Dirección de Obra. 

Las zonas de vertedero serán definidas con anterioridad y aceptadas por la Dirección de las Obras. Al igual que para 

las zonas de préstamos, cualquier otra zona que se elija para la ubicación de vertederos, deberá ser aprobada por el 

equipo de Vigilancia Ambiental de la Dirección de Obra. 

La contraprestación a los propietarios de los terrenos es de cuenta del Contratista. 
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El Contratista de las obras deberá llevar a cabo la adecuada gestión administrativa y medioambiental de aquellas 

canteras y préstamos (que no correspondan a suministradores comerciales) y de los vertederos a utilizar en obra. 

Dicha gestión medioambiental incluirá las siguientes actuaciones: 

- Redacción y ejecución de Planes de Explotación y Reestructuración de todas las áreas de préstamos y 

vertederos de nueva creación, siguiendo las indicaciones al respecto del Organismo competente en la 

materia, así como las especificaciones de la normativa vigente. 

- Tramitación del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de dichas áreas. 

- Realización de prospecciones arqueológicas y paleontológicas, según las indicaciones al respecto del 

Organismo competente en la materia. 

Todas estas gestiones deberán ser realizadas con la debida antelación para no afectar al cumplimiento del plazo de 

ejecución de la Obra. 

2.7. MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE SOBRE EL VIARIO EXISTENTE 

Durante la ejecución de las obras el Contratista pondrá especial cuidado en el mantenimiento de la señalización, 

balizamiento y defensa permanentes sobre el viario existente. 

Los daños causados a los distintos elementos de dicha señalización serán subsanados por reposición de tales 

elementos por otros de primer uso, a cargo del contratista. 

Cuando sea precisa la inutilización temporal de elementos de la señalización sin que haya que proceder a su retirada, 

se ocultarán tales elementos mediante sacos o bolsas, específicamente diseñadas, de dimensiones tales que oculten 

la totalidad de las placas, de tejidos o cuero, sin que a su través se trasluzca los símbolos ocultados. 

Se prohíbe expresamente la ocultación con bolsas de plástico o con elementos adhesivos a las placas. 

Cuando deban retirarse temporalmente los elementos de señalización, las operaciones de retirada y posterior 

recolocación de los mismos serán realizadas por el Contratista. Dichos elementos no deberán sufrir deterioro alguno. 

Su cambio corresponderá al Contratista. Los elementos correspondientes y las operaciones a realizar no serán objeto 

de medición y abono. 

En el momento en que la situación de la carretera lo permita se repondrán por el Contratista los elementos de 

señalización permanente, incluidas referencias kilométricas y hectométricas. 

En todo caso se mantendrán los hitos kilométricos y miriamétricos actuales, reponiéndolos provisionalmente en caso 

de verse afectados por las obras, dado su carácter de referencia para los trabajos de explotación de la vía. 

En ningún momento la señalización de la obra será contradictoria con la permanente, por lo que se ocultarán los 

elementos de ésta que sean precisos, descubriéndola de nuevo al fin de la jornada salvo que las circunstancias que 

justifican su ocultamiento subsistan todavía. 

Los costes de todas estas operaciones no serán objeto de abono. 

3. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

3.1. DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitar los daños por vibraciones en construcciones e 

instalaciones, bien sean de la propia zona y sus elementos complementarios o bien sean ajenos. En particular, se 

cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en especial en zonas próximas a edificaciones. 

En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos de excavación, rellenos, capas 

granulares de firme, capas asfálticas, o cualquiera otras, el procedimiento para lograr las densidades exigidas se 

ajustará por el Contratista para evitar los daños indicados, variando la frecuencia y amplitud de la vibración, así como 

la humedad y otras condiciones, pudiendo llegarse incluso a la compactación estática. 

En excavaciones, en especial en roca, si se diera el caso, se ajustarán las cargas de las voladuras para limitar las 

vibraciones a valores inocuos, y, de no ser posible, se acudirá a otros procedimientos de excavación (martillo, 

demolición química, rozadoras, zanjadoras, etc.). 

Las voladuras, si fueran necesarias, serán monitorizadas para la comprobación de las vibraciones producidas. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los efectos de sus procedimientos 

(reconocimientos previos del estado de construcciones e instalaciones, monitorizaciones, repercusiones de cambios 

de procedimiento, etc.), como la subsanación y reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan 

producirse. 

Irán a cargo del Contratista las indemnizaciones ocasionadas por perjuicios a terceros, por interrupción y/o daños de 

servicios públicos o particulares, daños causados a bienes por apertura de zanjas o desviación de márgenes, 

habilitación o arrendamiento de caminos provisionales, talleres, depósitos de maquinaria  y materiales, accidentes en 

vertederos, y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, tanto si se derivan de una actuación normal 

como si existe culpabilidad o negligencia por parte del adjudicatario.  
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Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras ha de permitir en todo momento, el mantenimiento del tránsito, así 

como de los servicios de paso por los viales existentes, no siendo motivo de abono las posibles obras que sea 

necesario ejecutar para cumplir el citado requerimiento. 

Durante la ejecución de las obras queda prohibido colocar en el viario actual, materiales o cualquier otro elemento que 

altere el servicio de la carretera o dificulte la circulación por la calzada. Los materiales sobrantes de la actuación se 

han de depositar de manera que no entorpezcan el tráfico en el viario según el criterio del personal responsable. 

3.2. EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces y posibles acuíferos por efecto 

de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial, así como para la organización 

de los vertederos o por otras causas relacionadas con la ejecución de la obra. 

Este celo en la evitación de contaminaciones se entiende extensivo no sólo a las unidades de obra correspondientes 

al proyecto de construcción, sino a todas las labores relacionadas con él, como explotación de instalaciones de 

machaqueo, aglomerados asfálticos y hormigones, así como el manejo de préstamos y vertederos. 

En general se estará a lo preceptuado en el vigente Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas y la O.M 26156 de 12 de noviembre de 1987, cumplida O.M. 6455 de 13 de marzo de 1989 sobre normas 

de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a sustancias nocivas y demás 

normativas en vigor sobre emisiones a la atmósfera u otro medio receptor. 

3.3. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras 

definidas en el Proyecto. Estas autorizaciones o una copia deberán estar siempre en poder el encargado de los trabajos 

debiendo presentar la misma cuando así lo requiera cualquier representante de las Administraciones implicadas (el 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Comunidad de Madrid, etc.). 

Las Administraciones implicadas en el momento que lo crean conveniente por el interés general, podrán modificar los 

términos de estas autorizaciones y suspender temporal o definitivamente las obras, sin tener el Contratista derecho a 

indemnización. 

El Contratista deberá realizar desde el punto de vista de explotación minera todas las extracciones de materiales de 

canteras y préstamos que necesite para la ejecución de la obra, u obtenerlo de canteras y vertederos existentes que 

tengan en vigencia los premisos necesarios para su explotación. 

3.4. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Contratista estará obligado a colaborar positivamente en la ejecución del programa de vigilancia ambiental 

presentando al equipo de vigilancia ambiental la información necesaria sobre las actividades de obra previstas antes 

de su realización, facilitando la toma de muestras y comprobación de los seguimientos y llevando a cabo las medidas 

de urgencia que como consecuencia del programa de vigilancia ambiental se establezcan. 

3.5. SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA DE OBRAS 

El Contratista está obligado a la señalización completa de las obras, a la limpieza general de la carretera y su zona de 

afección durante las mismas, así como a su terminación, incluyendo la retirada final de los materiales acopiados que 

ya no tengan empleo.  

4. MEDICIÓN Y ABONO 

La Dirección Facultativa de la obra realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 

período de tiempo anterior. 

El Contratista o su Delegado, podrán presenciar la realización de tales mediciones. El Contratista deberá situar en los 

puntos que designe el Director, las básculas e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las 

mediciones por peso requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la aprobación del Director de obra. Dichas 

básculas o instalaciones serán a costa del Contratista. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior o definitivamente 

ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar 

las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que les definan, cuya conformidad suscribirá 

el Contratista o su Delegado. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde de probar al Contratista, queda 

este obligado a aceptar las decisiones del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón sobre el particular. 

5. OFICINA DE OBRA 

Se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero Director de las Obras, las 

dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y 

vigilancia de las obras. 
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6. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

6.1. INSTALACIONES, OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES, MAQUINARIA Y OTROS MEDIOS 

Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, desmontaje, demolición 

y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras auxiliares, necesarias para la ejecución 

de las obras definitivas. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indiquen a continuación: 

- Oficinas del Contratista. 

- Instalaciones para servicios del personal. 

- Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

- Laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

- Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación de mezclas 

bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se indicara otra cosa, plantas de clasificación de 

áridos para la obtención de substratos granulares, etc. 

- Instalaciones de suministro de energía eléctrica e iluminado para las obras. 

- Instalaciones de suministro de agua. 

- Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 

Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas que, sin carácter 

limitativo, se indiquen a continuación: 

- Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, canalizaciones, 

encauzamientos, etc. 

- Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

- Obras de protección y defensa contra incendios. 

- Obras por agotamiento o para rebajar el nivel freático. 

- Entibaciones, sostenimientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y subterráneas. 

- Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridos para la ejecución de 

las obras objeto del Contrato. 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad a suministrarse y disponer en obra de todas las máquinas, útiles 

y medios auxiliares necesarias para la ejecución de las obras, en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de 

producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del Contrato, así como manejarlos, mantenerlos, 

conservarlos y utilizarlos adecuada y correctamente. 

 La maquinaria y los medios auxiliares que se tengan que utilizar para la ejecución de las obras, la relación de la cual 

figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajo, tendrán que estar disponibles a pie de 

obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan ser examinados y autorizados, 

en su caso, por el Director. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto estén en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia 

que no se podrá retirar sin consentimiento expreso del Director y habiendo estado reemplazados los elementos 

averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que éste estime tengan que alterar el Programa de 

Trabajo. 

Si durante la ejecución de las obras el Director observara que, por cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier 

otro motivo, los equipos autorizados no fueran idóneos a la finalidad propuesta y al cumplimiento del Programa de 

Trabajo, éstos habrán de ser sustituidos, o incrementados en número, por otros que los sean. 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y por el cumplimiento del contrato, se viera precisado 

aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o de las plantas y de los medios auxiliares, en calidad, 

potencia, capacidad de producción o en número, o a modificarlo respecto de sus previsiones. 

El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico, auxiliar y operario que resulte 

de la documentación de la adjudicación y quede establecido al programa de trabajos. Designará de la misma manera, 

las personas que asuman, por su parte, la dirección de los trabajos que, necesariamente, tendrán que residir en las 

proximidades de la obra y tener facultades para resolver tantas cuestiones dependan de la Dirección Facultativa de la 

Obra, teniendo siempre que dar información a ésta para poder ausentarse de la zona de obras. En particular queda 

obligado a mantener al frente de las obras al menos a un Técnico competente con la titulación adecuada que le 

represente legalmente en todo momento y quien se responsabilizará de la correcta ejecución de las mismas y actuará 

como Delegado suyo ante la Propiedad. 

Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo, como su organización jerárquica y 

especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección de Obra que tendrá en todo momento la 

facultad de exigir al Contratista la sustitución de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin obligación de 

responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causar el ejercicio de esa facultad. No obstante, el 

Contratista responde de la capacidad y de la disciplina de todo el personal asignado a la obra. 
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De la maquinaria que con respecto al programa de trabajos se haya comprometido a tener en la obra, no podrá el 

Contratista disponer para la ejecución de otros trabajos, ni retirarla de la zona de obras si no es previa aprobación 

explícita por parte de la Dirección de las Obras. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo se considerarán incluidos en los precios de las 

unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonadas separadamente, excepto indicación contraria que 

figure en algún documento contractual. 

6.2. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Además de otros gastos a cuenta del Contratista, incluidos en el Pliego General o en el Contrato, se incluirán los 

siguientes: 

- Los gastos e impuestos, arbitrios o tasas por motivo del contrato y de la ejecución de la obra, excepto el 

IVA, en caso de ser procedente. 

- Los gastos que originen al Contratista el replanteo, programación, reconocimientos y ensayos de control 

de materiales, control de ejecución, pruebas recepción y liquidación de la obra. 

- Gastos de permisos o licencias propios del Contratista necesarios para la ejecución de las obras, a 

excepción hecha de las correspondientes expropiaciones. Son a su cuenta los gastos de localización, 

apeo y desvíos provisionales durante la ejecución de las obras. 

- La conservación, mantenimiento y explotación de la obra durante su ejecución y durante el plazo de 

garantía. 

- Gastos correspondientes de plantas, instalaciones y equipos de maquinaria. 

- Gastos derivados del rebaje del nivel freático y agotamientos del terreno durante toda la duración de las 

obras y en todas las excavaciones, así como gastos directos e indirectos de señalización y balizamiento, 

tanto diurno como nocturno, de los diferentes tajos de obra. 

- Gastos de instalación y retirada de todo tipo de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones y 

herramientas. 

- Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y acopio de materiales. 

- Gastos de protección de terrenos por depósitos de maquinaria y materiales. 

- Gastos de protección de aparcamiento y de la propia obra contra todo tipo de deterioro. 

- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica, necesarios para la ejecución de la obra, así como derechos, tasas o importes de toma de 

corriente, contadores y otros elementos y costes directos de consumos. 

- Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las necesarias, 

previstas por las ocupaciones definitivas o provisionales del proyecto. 

- Gastos de explotación y utilización de préstamos, canteras, caudales y vertederos. 

- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos, limpieza general de la obra y zonas 

colindantes afectadas por las obras. 

- La ejecución, remoción, reposición y retirada de todo tipo de construcciones auxiliares, incluyendo 

caminos de acceso y desviaciones de aguas y la limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas 

zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos, después de la finalización de la obra. 

- La adquisición o alquiler de terrenos para instalaciones, tomas de corriente, vertidos y/o préstamos. 

- Gastos de reparación y reposición de caminos y servicios que afecten al Contratista para la realización 

de los trabajos. 

- Gastos derivados de la disposición y mantenimiento de los medios auxiliares necesarios para el 

movimiento de vehículos en el área de las obras. 

- La conservación y policía de la zona de obras durante la ejecución; el suministro, colocación y 

conservación de señales dentro de la obra y de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de 

la obra; la guardia de la obra y la vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito. 

- Los mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de las obras en horas 

extraordinarias, horas nocturnas o días festivos, necesarios para cumplir el programa de trabajos y los 

plazos acordados o necesarios para atenerse a las restricciones operacionales impuestas por el 

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. En cualquier caso, la fijación exacta de las horas de inicio y final 

de los diferentes turnos, sobre todo el nocturno, pero también los festivos y extraordinarios, la fijará la 

Dirección de las Obras previa consulta al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Se incluyen dentro de 

estos costes los relativos a mano de obra, maquinaria e instalaciones auxiliares tales como iluminación 

nocturna de los tajos de obra, balizamientos y señalizaciones diurnos y nocturnos, etc. así como los 

relativos a dotarse de equipos, materiales y medios auxiliares de reserva para hacer frente a 

contingencias durante los horarios no ordinarios.  

- Serán a cargo del Contratista los gastos derivados de realización de ensayos de Control de Calidad. 

- La redacción del proyecto final de obra (as-built). 

- Gastos derivados de la señalización y balizamiento de las obras.  

- Gastos derivados de mantener en obra los equipos, medios auxiliares y materiales de reserva necesarios 

para no afectar ni alterar el ritmo, plazos y calidad de las obras en horario nocturno, festivo o 

extraordinario.  

- Carteles informativos de las obras. 
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El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de la Normativa vigente del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en 

todo lo relativo a cerramiento de obra, siendo de su cuenta el coste de instalación y retirada de los mismos. 

El Contratista deberá preavisar cualquier duda antes de comenzar la ejecución de una unidad de obra. Los daños por 

sobrecostes o causados por incumplimiento de dicho precepto correrán a cargo del Contratista. 

La legalización de las instalaciones se entiende incluida en el precio unitario correspondiente aun no estando reflejado 

explícitamente en el mismo. 

7. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS DE LÍNEAS DE DISTINTA NATURALEZA 

7.1. NORMATIVA 

Para la ejecución de las obras de reposición de servicios de líneas de distinta naturaleza (eléctricas, de abastecimiento 

de agua, de gas, telefónicas, etc.) se cumplirá lo dispuesto en las Normativas específicas de cada una de las compañías 

propietarias. 

7.2. CONTROLES Y ENSAYOS 

Los materiales empleados en las obras de reposición de servicios de estas líneas deberán someterse a los controles 

y ensayos definidos por la Normativa específica de cada una de las compañías propietarias. 

Para ello, deberá el Contratista presentar, con la antelación necesaria, muestras de los diferentes materiales que vayan 

a emplear, los cuales serán reconocidos en el laboratorio de las obras, si lo hay, o bien en otro laboratorio oficial, 

siendo decisivo el resultado que se obtenga en éste último laboratorio en los casos de duda o discusión sobre la calidad 

de los materiales. 

El importe de todos los ensayos y pruebas será por cuenta del Contratista, mientras no se establezca explícitamente 

lo contrario. 

Los ensayos y pruebas verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro carácter que el de simple 

antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o de unidades de obra que en cualquier 

forma se realice, no suprime ni atenúa la obligación del Contratista de garantizar la obra terminada hasta la recepción 

definitiva de la misma. 

 

 

8. PUBLICIDAD 

En lo relativo a la publicidad tanto del Contratista como de proveedores, suministradores, subcontratistas o 

cualesquiera otros colaboradores, se estará a lo que al respecto indique el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. 

La publicidad correspondiente a los carteles de obra se adecuará, si la hubiera, a la Normativa vigente del Ayuntamiento 

de Pozuelo de Alarcón y sus gastos irán a cargo del contratista. 

Los suministros no exhibirán adhesivos u otros elementos que puedan considerarse constitutivos de publicidad, 

debiendo ser retirados los que puedan existir una vez hayan llegado a obra. Tan sólo se admitirán los elementos 

necesarios para garantizar la adecuada trazabilidad de las piezas, y ello a ser posible en zonas no visibles directamente 

una vez puestas en obra. 

9. ACCESO A LA OBRA 

La Dirección Facultativa de la obra y sus colaboradores acreditados, bien de la propia Empresa Contratante, bien de 

una eventual asistencia técnica para vigilancia y control de la obra, tendrán libre acceso a cualquier parte de la obra o 

de sus instalaciones auxiliares, excluyéndose únicamente las dependencias administrativas (salvo el o los despachos 

habilitados para la Dirección de obra, y las instalaciones sanitarias), debiendo facilitar dicho acceso tanto el Contratista 

como cualquiera de sus colaboradores. 

El Contratista es responsable de limitar el acceso de toda persona ajena a la obra que no tenga autorización expresa 

de la Dirección de obra. También estará obligado a señalizar expresamente los caminos de acceso de la obra indicando 

la circunstancia anterior. El Contratista de la obra asumirá directamente las responsabilidades derivadas del 

incumplimiento de la limitación y señalización de accesos a instalaciones y obras. 

Todos los accesos a la obra distintos de los proyectados que sean necesarios se considerarán por cuenta del 

contratista. 

En cualquier caso, el acceso a la obra deberá realizarse conforme a las normas establecidas por la Propiedad, relativas 

a identificaciones del personal y de vehículos, permisos y demás reglamentos de seguridad. De este hecho no podrá 

derivarse ninguna reclamación por parte del contratista quien debe asumir y tener en cuenta las particulares 

condiciones del emplazamiento de parte de las obras. 

Los gastos derivados de la disposición y mantenimiento de estos medios auxiliares han de suponerse repercutidos en 

los precios unitarios del proyecto por lo que no podrá el Contratista reclamar abono alguno por los mismos. 
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Las vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, conservadas, 

mantenidas y operadas, así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o libradas para usos posteriores 

por cuenta y riesgo del Contratista. 

El Contratista tendrá que obtener de la autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos para la utilización 

de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

La propiedad se reserva el derecho que determinados caminos, sendas, rampas y otras vías de comunicación 

construidas por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas gratuitamente por sí mismo o por otros contratistas para 

su realización de trabajos de control de calidad, auscultación, reconocimiento y tratamiento del terreno, sondeos, 

inyecciones, anclajes, cimentaciones indirectas, obras especiales, montaje de elementos metálicos, mecánicos, 

eléctricos, y otros equipos. 

10. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción, todas las instalaciones, materiales sobrantes, 

escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos 

para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 

restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de obra y a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 

Igualmente serán por cuenta del Contratista la reposición de aceras o elementos de la urbanización adyacentes que 

hubiesen sido dañados como consecuencia de la realización de las obras.  

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, los cuales 

se limpiarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas 

acordes con el paisaje circundante. 

A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los artículos números 2, 3, 4, 5 y 6 

de la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987, referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 

11. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DEFINITORIA DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá disponer, en obra, de una copia completa del Proyecto y de la normativa legal reflejada en él, así 

como copia de todos los planos complementarios que se hubiesen generado durante la ejecución de los trabajos y de 

las especificaciones que pudiesen acompañarlos. 

Con periodicidad mensual (para lo cual se apoyará en el archivo objeto del presente artículo) deberá presentar una 

colección de los planos de la obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos 

conjuntamente con la Dirección de Obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados con tal motivo. 

Los datos reflejados en dichos planos deberán ser aprobados por el responsable de garantía de calidad del Contratista.  

De acuerdo con lo preceptuado en el PG-3, se incluye relación de los materiales cuya medición ha de efectuarse en 

peso, para lo cual deberá disponer de las correspondientes instalaciones de pesaje, contrastadas y aprobadas por el 

Director de Obra: 

- Mezclas bituminosas en caliente. 

- Emulsiones asfálticas. 

- Betunes. 

- Cementos. 

12. ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgadas 

por la Propiedad, con anterioridad a la fecha de iniciación de las obras, que tengan aplicación en los trabajos a realizar. 

Cuando surgiesen unidades nuevas se estará a lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación. Si afectasen 

a señalización o seguridad, no se demorará su aplicación en ningún caso. 

13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista estará obligado a la redacción del Plan de Seguridad y Salud conforme a lo establecido en el Artículo 7 

del RD 1627/97.  

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por la Propiedad previo informe del Coordinador de Seguridad y 

Salud o de la Dirección Facultativa de las obras. 

El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección de Obra. 
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14. PLAZO DE GARANTIA 

Dentro de un plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del contrato, el Director Facultativo de la obra redactará un 

informe sobre el estado de las obras. Si fuera favorable, el contratista quedará relevado de su responsabilidad, 

procediéndose al pago de la garantía y liquidación. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 

de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la Dirección Facultativa procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello 

durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 

ampliación del plazo de garantía. 

El plazo de garantía que se establece para esta obra será de 2 años a partir de la fecha del Acta de Recepción total y 

conforme de las obras. Los gastos de reparación de las obras durante el plazo de garantía, en lo que corresponde a 

las obras realizadas por el Contratista, serán por cuenta de éste. 

El Contratista se obliga a reparar y subsanar todos los defectos de construcción que surjan durante el plazo de garantía, 

en todos los elementos de las obras realizadas. 

En el caso de que durante el plazo de garantía se observen defectos en las obras realizadas que requieran una 

corrección importante a juicio de la Dirección Facultativa, ésta podrá ampliar el plazo de garantía por 1 año más contado 

a partir del momento de corrección de los mismos. 

Si el Contratista hiciera caso omiso de las indicaciones para corregir defectos, la Propiedad se reserva el derecho a 

realizar los trabajos necesarios por si mismo, o con ayuda de otros constructores, descontando el importe de los 

mismos de los pagos pendientes por retenciones de la garantía y reclamando la diferencia al Contratista en caso de 

que el coste de esta corrección de defectos fuese superior a la garantía presentada. 

Una vez corregidos todos los posibles defectos de la obra y terminado satisfactoriamente el plazo de garantía 

estipulado, la Propiedad devolverá al Contratista las cantidades retenidas en concepto de garantía, una vez deducidos 

el importe de las reparaciones, penalizaciones u otros conceptos que no hubieran sido asumidos por el Contratista y 

que fueran de su cargo. 

La devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía no quita para que subsistan las responsabilidades 

civiles y penales del Contratista previstas en la legislación vigente, en especial la señalada en el Artículo 1.591 del 

Código Civil. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido 

al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término 

establecido legalmente a contar desde la recepción. 

Transcurrido ese plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 

responsabilidad del contratista. 

15. PRUEBAS Y ENSAYOS 

La Propiedad, de acuerdo con la Dirección Facultativa, redactará un Plan de Control de Calidad independiente al que 

se ajustará el laboratorio que será designado y contratado por la Propiedad y del que se dará cuenta al Contratista. 

La Propiedad detraerá de cada certificación un 2% del valor de Ejecución por Contrata en concepto de pruebas y 

ensayos para dicho Control de Calidad. En este porcentaje no se consideran incluidos aquellos ensayos extraordinarios 

y contradictorios derivados de la detección de anomalías y/o unidades de obra ejecutadas defectuosamente durante 

el control normal de la obra, por lo que dicho coste adicional será de cuenta y cargo del Contratista. 

El coste de los materiales y su transporte hasta la sede del laboratorio contratado por la Propiedad para el Control de 

Calidad, será por cuenta del Contratista. 

Los resultados de los ensayos incluidos en el Plan de Control de Calidad, así como aquellos otros que determine la 

Propiedad y la Dirección Facultativa complementarios al Plan, serán entregados directamente a la Propiedad y a la 

Dirección Facultativa que comunicará al Contratista el resultado de los mismos. Además, el Contratista establecerá 

para la realización de la obra un sistema de autocontrol de Calidad tendente al aseguramiento de la calidad final de la 

obra. 

Si como consecuencia de demoras en la entrega de resultados por parte del laboratorio se produjeran retrasos en la 

ejecución de la obra, el Contratista comunicará inmediatamente a la Dirección Facultativa este extremo a fin de que se 

adopten las medidas oportunas al respecto. 

Madrid, marzo de 2021 

 Por ATP INGENIEROS CONSULTORES S.A. Por la Junta de Compensación 
 El Ingeniero de Caminos Autor del Proyecto  Sector UZ-2.4-03 
  

  
 Fdo: Jose Antonio Sánchez de Toro Vich  
 Nº Colegiado: 13.134 
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MEDICIONES PARCIALES

CÓDIGO UD CANTIDADPARTIDA

PE-7 CAPÍTULO: PE-7 -  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

U13.0984 Ud Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón, Homologado por Iber-
drola, formado por armario de acero inoxidable APM-4, con bastidor, conexionado pa-
ra 3 salidas de 10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesible
mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida con contadores trifási-
cos a cuatro hilos, para energía activa y reactiva; 3 interruptores diferencial de 4x25
A. y 30 mA; 3 interruptores tetrapolares para maniobra manual; 3 contactores para
maniobra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de lí-
neas de salida; Un programador astronómico eléctrico; Bornas, cableado y otro mate-
rial. Totalmente instalado.

2,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.7 1,00 1,00

CM.9 1,00 1,00

2,00

U13.0983 Ud Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón, Homologado por Iber-
drola, formado por armario de acero inoxidable APM-4, con bastidor, conexionado pa-
ra 4 salidas de 10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesible
mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida con contadores trifási-
cos a cuatro hilos, para energía activa y reactiva; 4 interruptores diferencial de 4x25
A. y 30 mA; 4 interruptores tetrapolares para maniobra manual; 4 contactores para
maniobra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de lí-
neas de salida; Un programador astronómico eléctrico; Bornas, cableado y otro mate-
rial. Totalmente instalado.

4,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 1,00

CM.6 1,00 1,00

CM.8 1,00 1,00

CM.10 1,00 1,00

4,00

U13.0982 Ud Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón, Homologado por Iber-
drola, formado por armario de acero inoxidable APM-6, con bastidor, conexionado pa-
ra 5 salidas de 10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesible
mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida con contadores trifási-
cos a cuatro hilos, para energía activa y reactiva; 5 interruptores diferencial de 4x25
A. y 30 mA; 5 interruptores tetrapolares para maniobra manual; 5 contactores para
maniobra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de lí-
neas de salida; Un programador astronómico eléctrico; Bornas, cableado y otro mate-
rial. Totalmente instalado.

1,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.3 1,00 1,00

1,00

U13.0981 Ud Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón, Homologado por Iber-
drola, formado por armario de acero inoxidable APM-6, con bastidor, conexionado pa-
ra 6 salidas de 10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesible
mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida con contadores trifási-
cos a cuatro hilos, para energía activa y reactiva; 6 interruptores diferencial de 4x25
A. y 30 mA; 6 interruptores tetrapolares para maniobra manual; 6 contactores para
maniobra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de lí-
neas de salida; Un programador astronómico eléctrico; Bornas, cableado y otro mate-
rial. Totalmente instalado.

4,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1
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CM.2 1,00 1,00

CM.4 1,00 1,00

CM.5 1,00 1,00

CM.11 1,00 1,00

4,00

U13.0685 Ud Célula fotoeléctrica, instalada, según P.C.T.G. 11,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 1,00

CM.2 1,00 1,00

CM.3 1,00 1,00

CM.4 1,00 1,00

CM.5 1,00 1,00

CM.6 1,00 1,00

CM.7 1,00 1,00

CM.8 1,00 1,00

CM.9 1,00 1,00

CM.10 1,00 1,00

CM.11 1,00 1,00

11,00

U13.0712 Ud Equipo estático para control de iluminación, estabilizador de tensión y reductor de flu-
jo luminoso para una potencia de 20 kVA, 380 V. trifásico más neutro, modelo NET
20 (315x750x1100/160), montado en armario IP-54, de la marca SALICRU o similar,
totalmente montado e instalado.

2,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.7 1,00 1,00

CM.9 1,00 1,00

2,00

U13.0713 Ud Equipo estático para control de iluminación, estabilizador de tensión y reductor de flu-
jo luminoso para una potencia de 30 kVA, 380 V. trifásico más neutro, modelo NET
30 (315x750x1100/220), montado en armario IP-54, de la marca SALICRU o similar,
totalmente montado e instalado.

3,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 1,00

CM.8 1,00 1,00

CM.10 1,00 1,00

3,00

2
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U13.0714 Ud Equipo estático para control de iluminación, estabilizador de tensión y reductor de flu-
jo luminoso para una potencia de 45 kVA, 380 V. trifásico más neutro, modelo NET
45 (315x750x1100/355), montado en armario IP-54, de la marca SALICRU o similar,
totalmente montado e instalado.

6,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.2 1,00 1,00

CM.3 1,00 1,00

CM.4 1,00 1,00

CM.5 1,00 1,00

CM.6 1,00 1,00

CM.11 1,00 1,00

6,00

U13.4855 Ud Cimentación de armario de intemperie, para centro de mando y equipo estabiliza-
dor-reductor, con hormigón HM-20, según N.E.C., incluso parte correspondiente de
canalización de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de ancla-
je, situado en zona terriza o ajardinada/acera, completamente terminada.

11,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 1,00

CM.2 1,00 1,00

CM.3 1,00 1,00

CM.4 1,00 1,00

CM.5 1,00 1,00

CM.6 1,00 1,00

CM.7 1,00 1,00

CM.8 1,00 1,00

CM.9 1,00 1,00

CM.10 1,00 1,00

CM.11 1,00 1,00

11,00

U13.4805 Ml Canalización subterránea situada en zona terriza, según NEC, incluso movimiento de
tierras con zanja excavada a máquina, lecho de arena de río y dos tubos corrugados
de PVC de Ø 110 mm. según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", completamente terminada.

37.754,50

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 2.628,00 2.628,00

CM.2 1,00 4.152,00 4.152,00

CM.3 1,00 4.002,50 4.002,50

CM.4 1,00 4.967,00 4.967,00

CM.5 1,00 4.577,00 4.577,00

CM.7 1,00 2.896,00 2.896,00
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CM.8 1,00 3.623,50 3.623,50

CM.9 1,00 2.077,00 2.077,00

CM.10 1,00 3.043,50 3.043,50

CM.11 1,00 3.960,00 3.960,00

4,00 457,00 1.828,00

37.754,50

U13.4806 Ml Canalización subterránea situada en zona terriza, según NEC, incluso movimiento de
tierras con zanja excavada a máquina, lecho de arena de río y seis tubos corrugados
de PVC de Ø 110 mm. según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", completamente terminada.

64,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 7,00 7,00

CM.2 1,00 1,00 1,00

CM.3 1,00 10,00 10,00

CM.4 1,00 15,00 15,00

CM.5 1,00 2,00 2,00

CM.6 1,00 18,00 18,00

CM.7 1,00 2,00 2,00

CM.8 1,00 2,00 2,00

CM.9 1,00 2,00 2,00

CM.10 1,00 3,00 3,00

CM.11 1,00 2,00 2,00

64,00

U18.B397b Ml Canalización subterránea para red de B.T. de 0,50x0,80 m situada en zona terriza, se-
gún NEC, incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, lecho de are-
na de río y dos tubos corrugados de PVC de Ø 160 mm. según Compañia Suministra-
dora, cinta señalizadora, completamente terminada.

148,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 18,50 18,50

CM.2 1,00 18,00 18,00

CM.3 1,00 12,00 12,00

CM.4 1,00 13,00 13,00

CM.5 1,00 1,50 1,50

CM.6 1,00 52,50 52,50

CM.7 1,00 5,00 5,00

CM.8 1,00 2,00 2,00

CM.9 1,00 5,50 5,50

CM.10 1,00 10,00 10,00
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CM.11 1,00 10,00 10,00

148,00

U13.4842 Ml Canalización subterránea situada en cruce de calzada de nueva construcción, a pavi-
mentar con firme mixto tipo 1-A según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zan-
ja excavada a máquina, tres tubos corrugados de PVC de Ø 110 mm, cinta avisadora
de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y dado de protección de hormi-
gón HM-12,5, completamente terminada.

1.007,50

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 128,00 128,00

CM.2 1,00 75,00 75,00

CM.3 1,00 75,00 75,00

CM.4 1,00 109,50 109,50

CM.5 1,00 113,00 113,00

CM.7 1,00 87,00 87,00

CM.8 1,00 74,50 74,50

CM.9 1,00 49,00 49,00

CM.10 1,00 117,50 117,50

CM.11 1,00 179,00 179,00

1.007,50

U13.48426 Ml Canalización subterránea situada en cruce de calzada de nueva construcción, a pavi-
mentar con firme mixto tipo 1-A según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zan-
ja excavada a máquina, cinco tubos corrugados de PVC de Ø 110 mm, cinta avisado-
ra de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y dado de protección de hor-
migón HM-12,5, completamente terminada.

15,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.5 1,00 15,00 15,00

15,00

U13.4842A Ml Canalización subterránea situada en cruce de calzada de nueva construcción, a pavi-
mentar con firme mixto tipo 1-A según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zan-
ja excavada a máquina, cuatro tubos corrugados de PVC de Ø 110 mm + dos tubos
corrugados de PE de Ø 160 mm, cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público" y dado de protección de hormigón HM-12,5, completamente ter-
minada.

32,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.2 1,00 10,00 10,00

CM.3 1,00 5,50 5,50

CM.4 1,00 11,50 11,50

CM.6 1,00 5,00 5,00

32,00

5
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U13.4851 Ud Arqueta tipo I para cruce de calzada, construida en fábrica con ladrillo, enfoscada inte-
riormente con M-450, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundi-
ción, situada en acera de nueva construcción de 0,20 m. de espesor, completamente
terminada.

233,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 25,00 25,00

CM.2 20,00 20,00

CM.3 21,00 21,00

CM.4 30,00 30,00

CM.5 39,00 39,00

CM.7 13,00 13,00

CM.8 11,00 11,00

CM.9 7,00 7,00

CM.10 27,00 27,00

CM.11 40,00 40,00

233,00

U18.B375 Ml Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento 0,6/1 kv. de
1x240 mm2. de sección, desde CT al CM de alumbrado público, incluido p.p. de cone-
xiones.

538,50

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 3,00 18,50 55,50

CM.2 3,00 28,00 84,00

CM.3 3,00 17,50 52,50

CM.4 3,00 24,50 73,50

CM.5 3,00 1,50 4,50

CM.6 3,00 57,50 172,50

CM.7 3,00 5,00 15,00

CM.8 3,00 2,00 6,00

CM.9 3,00 5,00 15,00

CM.10 3,00 10,00 30,00

CM.11 3,00 10,00 30,00

538,50

U18.B370 Ml Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento 0,6/1 kv. de
1x150 mm2. de sección, desde CT al CM de alumbrado público, incluido p.p. de cone-
xiones.

179,50

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 18,50 18,50

CM.2 1,00 28,00 28,00

CM.3 1,00 17,50 17,50

6
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CM.4 1,00 24,50 24,50

CM.5 1,00 1,50 1,50

CM.6 1,00 57,50 57,50

CM.7 1,00 5,00 5,00

CM.8 1,00 2,00 2,00

CM.9 1,00 5,00 5,00

CM.10 1,00 10,00 10,00

CM.11 1,00 10,00 10,00

179,50

U13.1040 Ml Suministro y conexionado de conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1x6
mm2. de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV. en instalación subterránea, in-
cluso p.p. de pequeño material.

134.176,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 9.344,00 9.344,00

CM.2 1,00 16.952,00 16.952,00

CM.3 1,00 12.820,00 12.820,00

CM.4 1,00 18.912,00 18.912,00

CM.5 1,00 17.068,00 17.068,00

CM.6 1,00 2.240,00 2.240,00

CM.7 1,00 10.312,00 10.312,00

CM.8 1,00 14.800,00 14.800,00

CM.9 1,00 6.096,00 6.096,00

CM.10 1,00 7.540,00 7.540,00

CM.11 1,00 16.264,00 16.264,00

4,00 457,00 1.828,00

134.176,00

U13.1045 Ml Suministro y conexionado de conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de
1x10 mm2. de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV. en instalación subterrá-
nea, incluso p.p. de pequeño material.

21.080,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 1.708,00 1.708,00

CM.3 1,00 3.552,00 3.552,00

CM.4 1,00 1.500,00 1.500,00

CM.5 1,00 1.760,00 1.760,00

CM.6 1,00 3.100,00 3.100,00

CM.7 1,00 1.628,00 1.628,00

CM.9 1,00 2.416,00 2.416,00

7
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CÓDIGO UD CANTIDADPARTIDA

CM.10 1,00 5.116,00 5.116,00

CM.11 1,00 300,00 300,00

21.080,00

U13.1050 Ml Suministro y conexionado de conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de
1x16 mm2. de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV. en instalación empotra-
da / montaje superficial, incluso p.p. de pequeño material.

1.308,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.6 1,00 1.308,00 1.308,00

1.308,00

U13.1215 Ml Suministro y conexionado de conductor de cobre de 1x16 mm2. de sección con aisla-
miento de XLPE de 750 V. de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de to-
ma de tierra, instalado.

38.684,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 2.763,00 2.763,00

CM.2 1,00 4.238,00 4.238,00

CM.3 1,00 4.093,00 4.093,00

CM.4 1,00 5.103,00 5.103,00

CM.5 1,00 4.707,00 4.707,00

CM.6 1,00 1.662,00 1.662,00

CM.7 1,00 2.985,00 2.985,00

CM.8 1,00 3.700,00 3.700,00

CM.9 1,00 2.128,00 2.128,00

CM.10 1,00 3.164,00 3.164,00

CM.11 1,00 4.141,00 4.141,00

38.684,00

U13.1200 Ml Suministro y conexionado de conductor termoplástico especial de 3 x 2.5 mm2. de
sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro,
báculo o brazo mural, instalado.

6.987,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Urbanscene CGP705 1xCPO-TW140w OOC FG 1,04 6,00 6.222,00

UrbansceneLED 87,00 5,00 435,00

Urbanline LED 55,00 6,00 330,00

6.987,00

U13.1731 Ud Caja de conexión y protección para columna, construida en poliester reforzado con fi-
bra de vidrio o policarbonato y provista de una o dos bases aptas para cartuchos de
cortacircuitos de hasta 20 A (10x38) y cinco bornas de conexión para cable de hasta
25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada.

1.003,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

951,00 951,00

52,00 52,00
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1.003,00

U13.4871 Ud Cimentación de soporte, tipos C-1 ó C-2 para columna de 7  m de altura, según
N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE 110 mm. según E.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormi-
gón HM-12,5, situada en zona terriza ó ajardinada/acera, completamente terminada.

1.003,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

951,00 951,00

52,00 52,00

1.003,00

U13.3135 Ud Pintura de soporte metálico galvanizado, a base de una mano de imprimación y dos
manos de pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de Con-
diciones). Hasta 5 a 6 m. de altura.

1.179,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Urbanscene CGP705 1xCPO-TW140w OOC FG 1,04 1.037,00

UrbansceneLED 87,00 87,00

Urbanline LED 55,00 55,00

1.179,00

ILU 06 Ud Luminaria tipo Iridium 3 de Philips con equipo de telegestión punto a punto montada
en columna de 6m. de altura troncocónica en acero galvanizado pintada en color a
elegir por la D.F. modelo COL.TC.ACP.P76.A45.E3-IPT60, provista de caja de cone-
xión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra, arqueta de paso y de-
rivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.

1.003,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

927,00 927,00

24,00 24,00

52,00 52,00

1.003,00

U13.3491 Ud Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 1 m. de longitud y 14,6 mm. de Ø, in-
cluido transporte y montaje.

1.003,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

951,00 951,00

52,00 52,00

1.003,00

U13.3490 Ud Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m. de longitud y 14,6 mm. de Ø, in-
cluido transporte y montaje.

11,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM.1 1,00 1,00

CM.2 1,00 1,00

CM.3 1,00 1,00

CM.4 1,00 1,00
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CM.5 1,00 1,00

CM.6 1,00 1,00

CM.7 1,00 1,00

CM.8 1,00 1,00

CM.9 1,00 1,00

CM.10 1,00 1,00

CM.11 1,00 1,00

11,00

U13.3495 Ud Soldadura alto punto fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyen-
do materiales y mano de obra.

1.014,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CM 11,00 11,00

IRIDIUM 951,00 951,00

52,00 52,00

1.014,00

U13.5223 Ud Legalización de las instalaciones de alumbrado público, energía eléctrica de fuentes
y pozo ante la D.G. Industria de la C.A.M. y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

1,00

UDS LONGITUDCOMENTARIO ANCHURA ALTURA CANTIDAD

TOTAL 1,00 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

1 ILU 06 Ud Luminaria tipo Iridium 3 de Philips con equipo de telegestión pun-
to a punto montada en columna de 6m. de altura troncocónica
en acero galvanizado pintada en color a elegir por la D.F. mode-
lo COL.TC.ACP.P76.A45.E3-IPT60, provista de caja de cone-
xión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra,
arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de
largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hie-
rro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y co-
nexionado.

1.983,45

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2 U13.0685 Ud Célula fotoeléctrica, instalada, según P.C.T.G. 210,95

DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

3 U13.0712 Ud Equipo estático para control de iluminación, estabilizador de ten-
sión y reductor de flujo luminoso para una potencia de 20 kVA,
380 V. trifásico más neutro, modelo NET 20
(315x750x1100/160), montado en armario IP-54, de la marca SA-
LICRU o similar, totalmente montado e instalado.

5.531,64

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4 U13.0713 Ud Equipo estático para control de iluminación, estabilizador de ten-
sión y reductor de flujo luminoso para una potencia de 30 kVA,
380 V. trifásico más neutro, modelo NET 30
(315x750x1100/220), montado en armario IP-54, de la marca SA-
LICRU o similar, totalmente montado e instalado.

6.321,20

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

5 U13.0714 Ud Equipo estático para control de iluminación, estabilizador de ten-
sión y reductor de flujo luminoso para una potencia de 45 kVA,
380 V. trifásico más neutro, modelo NET 45
(315x750x1100/355), montado en armario IP-54, de la marca SA-
LICRU o similar, totalmente montado e instalado.

6.799,99

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6 U13.0981 Ud Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón,
Homologado por Iberdrola, formado por armario de acero inoxida-
ble APM-6, con bastidor, conexionado para 6 salidas de
10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesi-
ble mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida
con contadores trifásicos a cuatro hilos, para energía activa y re-
activa; 6 interruptores diferencial de 4x25 A. y 30 mA; 6 interrupto-
res tetrapolares para maniobra manual; 6 contactores para manio-
bra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para pro-
tección de líneas de salida; Un programador astronómico eléctri-
co; Bornas, cableado y otro material. Totalmente instalado.

5.728,35

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

7 U13.0982 Ud Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón,
Homologado por Iberdrola, formado por armario de acero inoxida-
ble APM-6, con bastidor, conexionado para 5 salidas de
10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesi-
ble mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida
con contadores trifásicos a cuatro hilos, para energía activa y re-
activa; 5 interruptores diferencial de 4x25 A. y 30 mA; 5 interrupto-
res tetrapolares para maniobra manual; 5 contactores para manio-
bra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para pro-
tección de líneas de salida; Un programador astronómico eléctri-
co; Bornas, cableado y otro material. Totalmente instalado.

5.284,43

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

8 U13.0983 Ud Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón,
Homologado por Iberdrola, formado por armario de acero inoxida-
ble APM-4, con bastidor, conexionado para 4 salidas de
10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesi-
ble mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida
con contadores trifásicos a cuatro hilos, para energía activa y re-
activa; 4 interruptores diferencial de 4x25 A. y 30 mA; 4 interrupto-
res tetrapolares para maniobra manual; 4 contactores para manio-
bra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para pro-
tección de líneas de salida; Un programador astronómico eléctri-
co; Bornas, cableado y otro material. Totalmente instalado.

4.863,91

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

9 U13.0984 Ud Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón,
Homologado por Iberdrola, formado por armario de acero inoxida-
ble APM-4, con bastidor, conexionado para 3 salidas de
10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesi-
ble mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida
con contadores trifásicos a cuatro hilos, para energía activa y re-
activa; 3 interruptores diferencial de 4x25 A. y 30 mA; 3 interrupto-
res tetrapolares para maniobra manual; 3 contactores para manio-
bra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para pro-
tección de líneas de salida; Un programador astronómico eléctri-
co; Bornas, cableado y otro material. Totalmente instalado.

4.382,15

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

10 U13.1040 Ml Suministro y conexionado de conductor de cobre con recubri-
miento de XLPE de 1x6 mm2. de sección para una tensión nomi-
nal de 0,6/1 kV. en instalación subterránea, incluso p.p. de pe-
queño material.

1,61

UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11 U13.1045 Ml Suministro y conexionado de conductor de cobre con recubri-
miento de XLPE de 1x10 mm2. de sección para una tensión no-
minal de 0,6/1 kV. en instalación subterránea, incluso p.p. de pe-
queño material.

2,32

DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

12 U13.1050 Ml Suministro y conexionado de conductor de cobre con recubri-
miento de XLPE de 1x16 mm2. de sección para una tensión no-
minal de 0,6/1 kV. en instalación empotrada / montaje superfi-
cial, incluso p.p. de pequeño material.

3,78

TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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13 U13.1200 Ml Suministro y conexionado de conductor termoplástico especial
de 3 x 2.5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, cilíndri-
co para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural,
instalado.

1,50

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14 U13.1215 Ml Suministro y conexionado de conductor de cobre de 1x16 mm2.
de sección con aislamiento de XLPE de 750 V. de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

1,45

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15 U13.1731 Ud Caja de conexión y protección para columna, construida en po-
liester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de
una o dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de has-
ta 20 A (10x38) y cinco bornas de conexión para cable de hasta
25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada.

30,98

TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16 U13.3135 Ud Pintura de soporte metálico galvanizado, a base de una mano
de imprimación y dos manos de pintura de esmalte sintético del
color que se designe (según Pliego de Condiciones). Hasta 5 a
6 m. de altura.

34,46

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

17 U13.3490 Ud Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m. de longitud
y 14,6 mm. de Ø, incluido transporte y montaje.

22,33

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

18 U13.3491 Ud Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 1 m. de longitud
y 14,6 mm. de Ø, incluido transporte y montaje.

17,09

DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

19 U13.3495 Ud Soldadura alto punto fusión para los distintos elementos de la
red de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

7,65

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20 U13.4805 Ml Canalización subterránea situada en zona terriza, según NEC, in-
cluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, le-
cho de arena de río y dos tubos corrugados de PVC de Ø 110
mm. según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción
de "Alumbrado público", completamente terminada.

17,02

DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

21 U13.4806 Ml Canalización subterránea situada en zona terriza, según NEC, in-
cluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, le-
cho de arena de río y seis tubos corrugados de PVC de Ø 110
mm. según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción
de "Alumbrado público", completamente terminada.

37,53

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

22 U13.4842 Ml Canalización subterránea situada en cruce de calzada de nueva
construcción, a pavimentar con firme mixto tipo 1-A según
N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-
quina, tres tubos corrugados de PVC de Ø 110 mm, cinta avisa-
dora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y da-
do de protección de hormigón HM-12,5, completamente termina-
da.

29,82
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VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

23 U13.48426 Ml Canalización subterránea situada en cruce de calzada de nueva
construcción, a pavimentar con firme mixto tipo 1-A según
N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-
quina, cinco tubos corrugados de PVC de Ø 110 mm, cinta avisa-
dora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y da-
do de protección de hormigón HM-12,5, completamente termina-
da.

38,70

TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

24 U13.4842A Ml Canalización subterránea situada en cruce de calzada de nueva
construcción, a pavimentar con firme mixto tipo 1-A según
N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a má-
quina, cuatro tubos corrugados de PVC de Ø 110 mm + dos tu-
bos corrugados de PE de Ø 160 mm, cinta avisadora de plástico
con la inscripción de "Alumbrado público" y dado de protección
de hormigón HM-12,5, completamente terminada.

38,32

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

25 U13.4851 Ud Arqueta tipo I para cruce de calzada, construida en fábrica con la-
drillo, enfoscada interiormente con M-450, según N.E.C., incluso
movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera de
nueva construcción de 0,20 m. de espesor, completamente termi-
nada.

171,69

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

26 U13.4855 Ud Cimentación de armario de intemperie, para centro de mando y
equipo estabilizador-reductor, con hormigón HM-20, según
N.E.C., incluso parte correspondiente de canalización de acce-
so bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de ancla-
je, situado en zona terriza o ajardinada/acera, completamente ter-
minada.

164,70

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

27 U13.4871 Ud Cimentación de soporte, tipos C-1 ó C-2 para columna de 7  m
de altura, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de
fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE 110
mm. según E.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormi-
gón HM-12,5, situada en zona terriza ó ajardinada/acera, comple-
tamente terminada.

199,83

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

28 U13.5223 Ud Legalización de las instalaciones de alumbrado público, energía
eléctrica de fuentes y pozo ante la D.G. Industria de la C.A.M. y
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

6.719,76

SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29 U18.B370 Ml Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento 0,6/1 kv. de 1x150 mm2. de sección, desde CT al CM de
alumbrado público, incluido p.p. de conexiones.

4,46

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30 U18.B375 Ml Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento 0,6/1 kv. de 1x240 mm2. de sección, desde CT al CM de
alumbrado público, incluido p.p. de conexiones.

5,79
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CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

31 U18.B397b Ml Canalización subterránea para red de B.T. de 0,50x0,80 m situa-
da en zona terriza, según NEC, incluso movimiento de tierras
con zanja excavada a máquina, lecho de arena de río y dos tu-
bos corrugados de PVC de Ø 160 mm. según Compañia Suminis-
tradora, cinta señalizadora, completamente terminada.

24,34

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Madrid, marzo de 2021
Este cuadro de precios consta de treinta y un (31) precios.

Fdo: Jose Antonio Sánchez de Toro Vich

Por ATP Ingenieros Consultores S.A.

Colegiado Nª: 13.134

El ingeniero de Caminos Autor del Proyecto
Por la Junta de Compensación

SECTOR UZ-2.4-03 ARPO
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PRESUPUESTOS PARCIALES

CÓDIGO UD CANTIDAD PRECIO IMPORTEPARTIDA

PE-7 CAPÍTULO: PE-7 -  RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

U13.0984 Ud 8.764,30Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón, Homologado por Iber-
drola, formado por armario de acero inoxidable APM-4, con bastidor, conexionado pa-
ra 3 salidas de 10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesible
mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida con contadores trifási-
cos a cuatro hilos, para energía activa y reactiva; 3 interruptores diferencial de 4x25
A. y 30 mA; 3 interruptores tetrapolares para maniobra manual; 3 contactores para
maniobra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de lí-
neas de salida; Un programador astronómico eléctrico; Bornas, cableado y otro mate-
rial. Totalmente instalado.

2,00 4.382,15

U13.0983 Ud 19.455,64Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón, Homologado por Iber-
drola, formado por armario de acero inoxidable APM-4, con bastidor, conexionado pa-
ra 4 salidas de 10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesible
mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida con contadores trifási-
cos a cuatro hilos, para energía activa y reactiva; 4 interruptores diferencial de 4x25
A. y 30 mA; 4 interruptores tetrapolares para maniobra manual; 4 contactores para
maniobra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de lí-
neas de salida; Un programador astronómico eléctrico; Bornas, cableado y otro mate-
rial. Totalmente instalado.

4,00 4.863,91

U13.0982 Ud 5.284,43Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón, Homologado por Iber-
drola, formado por armario de acero inoxidable APM-6, con bastidor, conexionado pa-
ra 5 salidas de 10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesible
mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida con contadores trifási-
cos a cuatro hilos, para energía activa y reactiva; 5 interruptores diferencial de 4x25
A. y 30 mA; 5 interruptores tetrapolares para maniobra manual; 5 contactores para
maniobra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de lí-
neas de salida; Un programador astronómico eléctrico; Bornas, cableado y otro mate-
rial. Totalmente instalado.

1,00 5.284,43

U13.0981 Ud 22.913,40Centro de mando con visera para Ayto. de Pozuelo de Alarcón, Homologado por Iber-
drola, formado por armario de acero inoxidable APM-6, con bastidor, conexionado pa-
ra 6 salidas de 10-16-20 A (según esquema unifilar), totalmente cerrado y accesible
mediante puertas; incluyendo en su interior equipo de medida con contadores trifási-
cos a cuatro hilos, para energía activa y reactiva; 6 interruptores diferencial de 4x25
A. y 30 mA; 6 interruptores tetrapolares para maniobra manual; 6 contactores para
maniobra automática; interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de lí-
neas de salida; Un programador astronómico eléctrico; Bornas, cableado y otro mate-
rial. Totalmente instalado.

4,00 5.728,35

U13.0685 Ud 2.320,45Célula fotoeléctrica, instalada, según P.C.T.G. 11,00 210,95

U13.0712 Ud 11.063,28Equipo estático para control de iluminación, estabilizador de tensión y reductor de flu-
jo luminoso para una potencia de 20 kVA, 380 V. trifásico más neutro, modelo NET
20 (315x750x1100/160), montado en armario IP-54, de la marca SALICRU o similar,
totalmente montado e instalado.

2,00 5.531,64

U13.0713 Ud 18.963,60Equipo estático para control de iluminación, estabilizador de tensión y reductor de flu-
jo luminoso para una potencia de 30 kVA, 380 V. trifásico más neutro, modelo NET
30 (315x750x1100/220), montado en armario IP-54, de la marca SALICRU o similar,
totalmente montado e instalado.

3,00 6.321,20

U13.0714 Ud 40.799,94Equipo estático para control de iluminación, estabilizador de tensión y reductor de flu-
jo luminoso para una potencia de 45 kVA, 380 V. trifásico más neutro, modelo NET
45 (315x750x1100/355), montado en armario IP-54, de la marca SALICRU o similar,
totalmente montado e instalado.

6,00 6.799,99

U13.4855 Ud 1.811,70Cimentación de armario de intemperie, para centro de mando y equipo estabiliza-
dor-reductor, con hormigón HM-20, según N.E.C., incluso parte correspondiente de
canalización de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de ancla-
je, situado en zona terriza o ajardinada/acera, completamente terminada.

11,00 164,70

U13.4805 Ml 642.581,59Canalización subterránea situada en zona terriza, según NEC, incluso movimiento de
tierras con zanja excavada a máquina, lecho de arena de río y dos tubos corrugados
de PVC de Ø 110 mm. según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", completamente terminada.

37.754,50 17,02
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CÓDIGO UD CANTIDAD PRECIO IMPORTEPARTIDA

U13.4806 Ml 2.401,92Canalización subterránea situada en zona terriza, según NEC, incluso movimiento de
tierras con zanja excavada a máquina, lecho de arena de río y seis tubos corrugados
de PVC de Ø 110 mm. según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", completamente terminada.

64,00 37,53

U18.B397b Ml 3.602,32Canalización subterránea para red de B.T. de 0,50x0,80 m situada en zona terriza, se-
gún NEC, incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, lecho de are-
na de río y dos tubos corrugados de PVC de Ø 160 mm. según Compañia Suministra-
dora, cinta señalizadora, completamente terminada.

148,00 24,34

U13.4842 Ml 30.043,65Canalización subterránea situada en cruce de calzada de nueva construcción, a pavi-
mentar con firme mixto tipo 1-A según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zan-
ja excavada a máquina, tres tubos corrugados de PVC de Ø 110 mm, cinta avisadora
de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y dado de protección de hormi-
gón HM-12,5, completamente terminada.

1.007,50 29,82

U13.48426 Ml 580,50Canalización subterránea situada en cruce de calzada de nueva construcción, a pavi-
mentar con firme mixto tipo 1-A según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zan-
ja excavada a máquina, cinco tubos corrugados de PVC de Ø 110 mm, cinta avisado-
ra de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y dado de protección de hor-
migón HM-12,5, completamente terminada.

15,00 38,70

U13.4842A Ml 1.226,24Canalización subterránea situada en cruce de calzada de nueva construcción, a pavi-
mentar con firme mixto tipo 1-A según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zan-
ja excavada a máquina, cuatro tubos corrugados de PVC de Ø 110 mm + dos tubos
corrugados de PE de Ø 160 mm, cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público" y dado de protección de hormigón HM-12,5, completamente ter-
minada.

32,00 38,32

U13.4851 Ud 40.003,77Arqueta tipo I para cruce de calzada, construida en fábrica con ladrillo, enfoscada inte-
riormente con M-450, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundi-
ción, situada en acera de nueva construcción de 0,20 m. de espesor, completamente
terminada.

233,00 171,69

U18.B375 Ml 3.117,92Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento 0,6/1 kv. de
1x240 mm2. de sección, desde CT al CM de alumbrado público, incluido p.p. de cone-
xiones.

538,50 5,79

U18.B370 Ml 800,57Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento 0,6/1 kv. de
1x150 mm2. de sección, desde CT al CM de alumbrado público, incluido p.p. de cone-
xiones.

179,50 4,46

U13.1040 Ml 216.023,36Suministro y conexionado de conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1x6
mm2. de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV. en instalación subterránea, in-
cluso p.p. de pequeño material.

134.176,00 1,61

U13.1045 Ml 48.905,60Suministro y conexionado de conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de
1x10 mm2. de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV. en instalación subterrá-
nea, incluso p.p. de pequeño material.

21.080,00 2,32

U13.1050 Ml 4.944,24Suministro y conexionado de conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de
1x16 mm2. de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV. en instalación empotra-
da / montaje superficial, incluso p.p. de pequeño material.

1.308,00 3,78

U13.1215 Ml 56.091,80Suministro y conexionado de conductor de cobre de 1x16 mm2. de sección con aisla-
miento de XLPE de 750 V. de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de to-
ma de tierra, instalado.

38.684,00 1,45

U13.1200 Ml 10.480,50Suministro y conexionado de conductor termoplástico especial de 3 x 2.5 mm2. de
sección, según Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro,
báculo o brazo mural, instalado.

6.987,00 1,50

U13.1731 Ud 31.072,94Caja de conexión y protección para columna, construida en poliester reforzado con fi-
bra de vidrio o policarbonato y provista de una o dos bases aptas para cartuchos de
cortacircuitos de hasta 20 A (10x38) y cinco bornas de conexión para cable de hasta
25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada.

1.003,00 30,98

U13.4871 Ud 200.429,49Cimentación de soporte, tipos C-1 ó C-2 para columna de 7  m de altura, según
N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo
corrugado de PE 110 mm. según E.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormi-
gón HM-12,5, situada en zona terriza ó ajardinada/acera, completamente terminada.

1.003,00 199,83
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CÓDIGO UD CANTIDAD PRECIO IMPORTEPARTIDA

U13.3135 Ud 40.628,34Pintura de soporte metálico galvanizado, a base de una mano de imprimación y dos
manos de pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de Con-
diciones). Hasta 5 a 6 m. de altura.

1.179,00 34,46

ILU 06 Ud 1.989.400,35Luminaria tipo Iridium 3 de Philips con equipo de telegestión punto a punto montada
en columna de 6m. de altura troncocónica en acero galvanizado pintada en color a
elegir por la D.F. modelo COL.TC.ACP.P76.A45.E3-IPT60, provista de caja de cone-
xión y protección, conductor interior para 0,6/1kV, pica de tierra, arqueta de paso y de-
rivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista
de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.

1.003,00 1.983,45

U13.3491 Ud 17.141,27Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 1 m. de longitud y 14,6 mm. de Ø, in-
cluido transporte y montaje.

1.003,00 17,09

U13.3490 Ud 245,63Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m. de longitud y 14,6 mm. de Ø, in-
cluido transporte y montaje.

11,00 22,33

U13.3495 Ud 7.757,10Soldadura alto punto fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyen-
do materiales y mano de obra.

1.014,00 7,65

U13.5223 Ud 6.719,76Legalización de las instalaciones de alumbrado público, energía eléctrica de fuentes
y pozo ante la D.G. Industria de la C.A.M. y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

1,00 6.719,76

TOTAL CAPÍTULO PE-7: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO........................................... 3.485.575,60
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Proyecto de Urbanización 
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Pozuelo de Alarcón. Madrid 

4.3.2. Presupuestos Generales 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

PE-7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO ................................................................................................................................. 3.485.575,60 100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.485.575,60

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CINCO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
EUROSEUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

Por ATP Ingenieros Consultores S.A.

Fdo: Jose Antonio Sánchez de Toro Vich

Por la Junta de Compensación

Colegiado Nº: 13.134

El ingeniero de Caminos Autor del Proyecto SECTOR 2.4-03 ARPO

 % Gastos generales ........ 209.134,54
 % Beneficio industrial ...... 453.124,83

Suma ..................................................... 662.259,37

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 4.147.834,97
21% IVA ................................................ 871.045,34

PRESUPUESTO TOTAL 5.018.880,31

marzo de 2021
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