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N Número de zonas abastecidas (viviendas) 
qi  es el caudal unitario de cada zona obtenido de la Tabla III-2 (NAACYII-2004) 
ni es el número de zonas de caudal qi 

 
 

 
Caudal de cálculo: 

   







Cp= 1,4 + (2,8/ Qm)  3 Cp=Qq/Qm



v=1,5 (0,013/n)( ID+0,05) 

Q=V*S 

rugosidades. Valores habituales 

hormigón 0,015 

pvc 0,011 

Fundición 0,012 

rugosidades. Valores habituales (CYII) 

hormigón 0,013 

fundición 0,012 

Acero y PRFV 0,01 

PVC y PE 0,009 



Cp= 1,4 + (2,8/ Qm)  3 Cp=Qq/Qm





v Velocidad (m/s) 
n  coeficiente de rugosidad de Manning 
ID Diámetro interior 





v=1,5 (0,013/n)( ID+0,05) 
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CUADRO DE RESULTADOS ILUMINANCIAS. 
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(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a 

excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe 

considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de 

luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 

Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja 

presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).

La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas 

contiguas a la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la 

relación entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m de 

anchura.

Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por 

el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.



(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A 

fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (Fm) elevado que 

dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de 

mantenimiento preventivo.

(1) ) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de 

alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento 

(fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del 

aire y modalidad de mantenimiento preventivo. 

(2)También se aplican es espacios utilizados por peatones y ciclistas.
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55,00 9.200,00 W/ud 506.000,00 506,00 
289,60 15,00 W/m2 4.344,00 4,34 
97,50 7,00 W/m3 682,50 0,68 
3,00 4.500,00 W/ud 13.500,00 13,50 

 PORTAL 1 

Nº Viviendas: 20,00 9.200,00 184.000,00 184,00 

Portales y Z. comunes (m2) 97,70 15,00 1.465,50 1,47 

Escaleras  (m2) 32,50 7,00 227,50 0,23 

Ascensores  (m2) 1,00 4.500,00 4.500,00 4,50 

 PORTAL 2 

Nº Viviendas: 20,00 9.200,00 184.000,00 184,00 

Portales y Z. comunes (m2) 97,70 15,00 1.465,50 1,47 

Escaleras  (m2) 32,50 7,00 227,50 0,23 

Ascensores  (m2) 1,00 4.500,00 4.500,00 4,50 

 PORTAL 3 

Nº Viviendas: 15,00 9.200,00 138.000,00 138,00 

Portales y Z. comunes (m2) 94,20 15,00 1.413,00 1,41 

Escaleras  (m2) 32,50 7,00 227,50 0,23 

Ascensores  (m2) 1,00 4.500,00 4.500,00 4,50 



35,00 9.200,00 W/ud 322.000,00 322,00 
191,90 15,00 W/m2 2.878,50 2,88 
65,00 7,00 W/m3 455,00 0,46 
2,00 4.500,00 W/ud 9.000,00 9,00 

Nº Viviendas: 20,00 9.200,00 184.000,00 184,00 

Portales (m2) 97,70 15,00 1.465,50 1,47 

Escaleras  (m2) 32,50 7,00 227,50 0,23 

Ascensores  (m2) 1,00 4.500,00 4.500,00 4,50 

 PORTAL 5 

Nº Viviendas: 15,00 9.200,00 138.000,00 138,00 

Portales (m2) 94,20 15,00 1.413,00 1,41 

Escaleras  (m2) 32,50 7,00 227,50 0,23 

Ascensores  (m2) 1,00 4.500,00 4.500,00 4,50 

30,00 9.200,00 W/ud 276.000,00 276,00 

188,40 15,00 W/m2 2.826,00 2,83 
65,00 7,00 W/m3 455,00 0,46 

2,00 4.500,00 W/ud 9.000,00 9,00 
 PORTAL 6 

Nº Viviendas: 15,00 9.200,00 138.000,00 138,00 

Portales (m2) 94,20 15,00 1.413,00 1,41 

Escaleras  (m2) 32,50 7,00 227,50 0,23 

Ascensores  (m2) 1,00 4.500,00 4.500,00 4,50 

 PORTAL 7 

Nº Viviendas: 15,00 9.200,00 138.000,00 138,00 

Portales (m2) 94,20 15,00 1.413,00 1,41 

Escaleras  (m2) 32,50 7,00 227,50 0,23 

Ascensores  (m2) 1,00 4.500,00 4.500,00 4,50 



97,50 7,00 682,50 0,68 

 PORTAL 8 

Nº Viviendas: 16,00 9.200,00 147.200,00 147,20 

Portales (m2) 77,10 15,00 1.156,50 1,16 

Escaleras  (m2) 32,50 7,00 227,50 0,23 

Ascensores  (m2) 1,00 4.500,00 4.500,00 4,50 

 PORTAL 9 

Nº Viviendas: 16,00 9.200,00 147.200,00 147,20 

Portales (m2) 77,10 15,00 1.156,50 1,16 

Escaleras  (m2) 32,50 7,00 227,50 0,23 

Ascensores  (m2) 1,00 4.500,00 4.500,00 4,50 

 PORTAL 10 

Nº Viviendas: 16,00 9.200,00 147.200,00 147,20 

Portales (m2) 77,10 15,00 1.156,50 1,16 

Escaleras  (m2) 32,50 7,00 227,50 0,23 

Ascensores  (m2) 1,00 4.500,00 4.500,00 4,50 





















1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 4.3-11 POZUELO DE ALARCÓN BT - C1

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x240 240.0 0.125 0.000  305.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Listado general de la instalación
Nombre Obra: APR 4.3-11 POZUELO DE ALARCÓN BT - C1 Fecha:29/01/18
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 137.93 248.86 395.72 1.070  

SG1 --- -248.86 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N4 23.30 3x240       305.00 -248.86 0.25 0.541  

N1 N2 16.31 3x240       305.00 248.86 0.17 0.379  

N1 SG1 1.65 3x240       305.00 -248.86 0.01 0.038 I.mín.

N2 N3 45.15 3x240       305.00 248.86 0.48 1.049  

N3 N4 12.93 3x240       305.00 248.86 0.13 0.300 I.máx.

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N4 23.30 3x240     305.00 248.8 0.54

N1 N2 16.31 3x240     305.00 248.8 0.38

N1 SG1 1.65 3x240     305.00 248.8 0.04

N2 N3 45.15 3x240     305.00 248.8 1.05

N3 N4 12.93 3x240     305.00 248.8 0.30

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N4 23.30 3x240     305.00 248.8 0.54

N1 N2 16.31 3x240     305.00 248.8 0.38

N1 SG1 1.65 3x240 305.00 248.8         0.04

N2 N3 45.15 3x240 305.00 248.8         1.05

N3 N4 12.93 3x240 305.00 248.8         0.30

7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N1 CT1 12.75

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N4 3x240 14.76 2.36

N1 N2 3x240 23.93 0.90

N1 SG1 3x240 24.11 0.88

N2 N3 3x240 21.86 1.08

N3 N4 3x240 16.09 1.99

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA

SG1 630.000

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x240 99.34

Listado general de la instalación
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C2

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x150 150.0 0.206 0.000   230.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Listado general de la instalación
Nombre Obra: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C2 Fecha:29/01/18
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 95.04 171.47 395.14 1.216  

SG1 --- -171.47 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N4 23.30 3x150       230.00 -171.47 0.285 0.423 I.mín.

N1 N2 16.31 3x150       230.00 171.47 0.200     0.296

N1 SG1 1.65 3x150       230.00 -171.47 0.020     0.030 I.máx.

N2 N3 45.15 3x150       230.00 171.47 0.552     0.820

N3 N4 12.93 3x150       230.00 171.47 0.158     0.235

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N4 23.30 3x150     230.00 171.47   0.42

N1 N2 16.31 3x150 230.00 171.47   0.30

N1 SG1 1.65 3x150 230.00 171.47   0.03

N2 N3 45.15 3x150 230.00 171.47   0.82

N3 N4 12.93 3x150 230.00 171.47   0.23

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N4 23.30 3x150 230.00 171.47   0.42

N1 N2 16.31 3x150 230.00 171.47   0.30

N1 SG1 1.65 3x150 230.00 171.47   0.03

N2 N3 45.15 3x150 230.00 171.47   0.82

N3 N4 12.93 3x150 230.00 171.47 0.23

7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N1 CT1 9.09

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N4 3x150 11.00 1.66

N1 N2 3x150 23.81 0.35

N1 SG1 3x150 24.11 0.35

N2 N3 3x150 20.27 0.49

N3 N4 3x150 12.40 1.31

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x150 99.34

Listado general de la instalación
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C3 Y C4

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V
    -
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x150 150.0 0.206 0.000   230.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Listado general de la instalación
Nombre Obra: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C3 Y C4 Fecha:29/01/18
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 95.04 171.47 394.05 1.488  

SG1 --- -171.47 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N6 14.79 3x150       230.00 -171.47 0.181   0.269

N1 N2 16.80 3x150 230.00 171.47 0.206   0.305

N1 SG1 1.90 3x150 230.00 -171.47 0.023   0.035 I.mín.

N2 N3 45.42 3x150 230.00 171.47 0.556   0.825

N3 N4 13.65 3x150 230.00 171.47 0.167   0.248

N4 N5 14.85 3x150 230.00 171.47 0.182   0.270 I.máx.

N5 N6 14.17 3x150 230.00 171.47 0.173   0.257

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N6 14.79 3x150      230.00 171.47   0.27

N1 N2 16.80 3x150      230.00 171.47   0.31

N1 SG1 1.90 3x150      230.00 171.47   0.03

N2 N3 45.42 3x150      230.00 171.47   0.83

N3 N4 13.65 3x150      230.00 171.47   0.25

N4 N5 14.85 3x150      230.00 171.47   0.27

N5 N6 14.17 3x150      230.00 171.47   0.26

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N6 14.79 3x150      230.00 171.47   0.27

N1 N2 16.80 3x150      230.00 171.47   0.31

N1 SG1 1.90 3x150      230.00 171.47   0.03

N2 N3 45.42 3x150      230.00 171.47   0.83

N3 N4 13.65 3x150      230.00 171.47   0.25

N4 N5 14.85 3x150      230.00 171.47   0.27

N5 N6 14.17 3x150      230.00 171.47   0.26

Listado general de la instalación
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7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N1 CT1 7.77

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N6 3x150 8.60 2.72

N1 N2 3x150 23.76 0.36

N1 SG1 3x150 24.11 0.35

N2 N3 3x150 20.10 0.50

N3 N4 3x150 12.28 1.33

N4 N5 3x150 10.84 1.71

N5 N6 3x150 9.57 2.19

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
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Descripción Longitud
m

3x150 121.58
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 43-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C5

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x240 240.0 0.125 0.000  305.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 144.07 259.93 393.22 1.694  

SG1 --- -259.93 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N7 12.51 3x240       305.00 -259.93 0.141     0.317 I.mín.

N1 N2 17.28 3x240       305.00 259.93 0.195     0.438

N1 SG1 2.15 3x240       305.00 -259.93 0.024     0.055 I.máx.

N2 N3 45.69 3x240       305.00 259.93 0.514     1.158

N3 N4 13.54 3x240       305.00 259.93 0.152     0.343

N4 N5 15.27 3x240       305.00 259.93 0.172     0.387

N5 N6 13.96 3x240       305.00 259.93 0.157     0.354

N6 N7 30.11 3x240       305.00 259.93 0.339     0.763

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N7 12.51 3x240      305.00 259.93    0.32

N1 N2 17.28 3x240      305.00 259.93    0.44

N1 SG1 2.15 3x240      305.00 259.93    0.05

N2 N3 45.69 3x240      305.00 259.93    1.16

N3 N4 13.54 3x240      305.00 259.93    0.34

N4 N5 15.27 3x240      305.00 259.93    0.39

N5 N6 13.96 3x240      305.00 259.93    0.35

N6 N7 30.11 3x240      305.00 259.93    0.76

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N7 12.51 3x240      305.00 259.93    0.32

N1 N2 17.28 3x240      305.00 259.93    0.44

N1 SG1 2.15 3x240      305.00 259.93    0.05

N2 N3 45.69 3x240      305.00 259.93    1.16

N3 N4 13.54 3x240      305.00 259.93    0.34

N4 N5 15.27 3x240      305.00 259.93    0.39

N5 N6 13.96 3x240      305.00 259.93    0.35

N6 N7 30.11 3x240     305.00 259.93    0.76
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7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N1 CT1 9.67

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N7 3x240 10.29 4.85

N1 N2 3x240 23.87 0.90

N1 SG1 3x240 24.11 0.88

N2 N3 3x240 21.66 1.10

N3 N4 3x240 15.87 2.04

N4 N5 3x240 14.51 2.44

N5 N6 3x240 13.18 2.96

N6 N7 3x240 12.13 3.50

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.
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8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x240 150.53
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C6 Y C7

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x150 150.0 0.206 0.000   230.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 95.04 171.47 389.20 2.701  

SG1 --- -171.47 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N10 11.54 3x150        230.00 -171.47 0.141    0.210

N1 N2 17.77 3x150        230.00   171.47 0.217 0.323  

N1 SG1 2.40 3x150        230.00 -171.47 0.029    0.044 I.mín.

N2 N3 45.97 3x150        230.00   171.47 0.562 0.835  

N3 N4 13.43 3x150        230.00   171.47 0.164 0.244  

N4 N5 15.44 3x150        230.00   171.47 0.189 0.281  

N5 N6 13.55 3x150        230.00   171.47 0.166 0.246  

N6 N7 47.53 3x150        230.00   171.47 0.582 0.864  

N7 N8 3.93 3x150        230.00   171.47 0.048 0.071 I.máx.

N8 N9 2.81 3x150        230.00   171.47 0.034 0.051  

N9 N10 46.34 3x150        230.00   171.47 0.567 0.842  

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N10 11.54 3x150      230.00 171.47    0.21

N1 N2 17.77 3x150      230.00 171.47    0.32

N1 SG1 2.40 3x150      230.00 171.47    0.04

N2 N3 45.97 3x150      230.00 171.47    0.84

N3 N4 13.43 3x150      230.00 171.47    0.24

N4 N5 15.44 3x150      230.00 171.47    0.28

N5 N6 13.55 3x150      230.00 171.47    0.25

N6 N7 47.53 3x150      230.00 171.47    0.86

N7 N8 3.93 3x150      230.00 171.47    0.07

N8 N9 2.81 3x150      230.00 171.47    0.05

N9 N10 46.34 3x150      230.00 171.47    0.84

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N10 11.54 3x150      230.00 171.47    0.21

N1 N2 17.77 3x150      230.00 171.47    0.32

N1 SG1 2.40 3x150      230.00 171.47    0.04

N2 N3 45.97 3x150      230.00 171.47    0.84
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Inicio Final Longitud
m

Sección
mm2

I.adm.
A

Intens.
A

Pérdid.
kW

N3 N4 13.43 3x150      230.00 171.47    0.24

N4 N5 15.44 3x150      230.00 171.47    0.28

N5 N6 13.55 3x150      230.00 171.47    0.25

N6 N7 47.53 3x150      230.00 171.47    0.86

N7 N8 3.93 3x150      230.00 171.47    0.07

N8 N9 2.81 3x150      230.00 171.47    0.05

N9 N10 46.34 3x150      230.00 171.47    0.84

7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N1 CT1 4.66

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N10 3x150 4.89 8.41

N1 N2 3x150 23.66 0.36

N1 SG1 3x150 24.11 0.35

N2 N3 3x150 19.77 0.51

N3 N4 3x150 12.05 1.38

N4 N5 3x150 10.67 1.76

N5 N6 3x150 9.40 2.27

N6 N7 3x150 8.49 2.78

N7 N8 3x150 6.31 5.04

N8 N9 3x150 6.18 5.26

N9 N10 3x150 6.09 5.42

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000
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Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x150 220.71
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C8

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x240 240.0 0.125 0.000   305.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 144.07 259.93 388.47 2.881  

SG1 --- -259.93 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N10 11.99 3x240        305.00 -259.93 0.135    0.304

N1 N2 18.26 3x240        305.00 259.93 0.206    0.463

N1 SG1 2.65 3x240        305.00 -259.93 0.030    0.067 I.máx.

N2 N3 46.24 3x240        305.00 259.93 0.520    1.172

N3 N4 13.11 3x240        305.00 259.93 0.148    0.332

N4 N5 15.91 3x240        305.00 259.93 0.179    0.403

N5 N6 13.72 3x240        305.00 259.93 0.154    0.348

N6 N7 47.59 3x240        305.00 259.93 0.536    0.126

N7 N8 3.80 3x240        305.00 259.93 0.043    0.096

N8 N9 3.18 3x240        305.00 259.93 0.036    0.081 I.mín.

N9 N10 79.54 3x240        305.00 259.93 0.895    2.015

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N10 11.99 3x240 305.00 259.93    0.30

N1 N2 18.26 3x240 305.00 259.93    0.46

N1 SG1 2.65 3x240      305.00 259.93    0.07

N2 N3 46.24 3x240      305.00 259.93    1.17

N3 N4 13.11 3x240      305.00 259.93    0.33

N4 N5 15.91 3x240      305.00 259.93    0.40

N5 N6 13.72 3x240      305.00 259.93    0.35

N6 N7 47.59 3x240      305.00 259.93    1.21

N7 N8 3.80 3x240      305.00 259.93    0.10

N8 N9 3.18 3x240      305.00 259.93    0.08

N9 N10 79.54 3x240     305.00  259.93    2.02

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N10 11.99 3x240     305.00 259.93     0.30

N1 N2 18.26 3x240     305.00 259.93     0.46

N1 SG1 2.65 3x240     305.00 259.93     0.07

N2 N3 46.24 3x240     305.00 259.93     1.17
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Inicio Final Longitud
m

Sección
mm2

I.adm.
A

Intens.
A

Pérdid.
kW

N3 N4 13.11 3x240      305.00 259.93   0.33

N4 N5 15.91 3x240      305.00 259.93    0.40

N5 N6 13.72 3x240      305.00 259.93    0.35

N6 N7 47.59 3x240      305.00 259.93    1.21

N7 N8 3.80 3x240      305.00 259.93    0.10

N8 N9 3.18 3x240       305.00 259.93   0.08

N9 N10 79.54 3x240      305.00 259.93    2.02

7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N1 CT1 6.34

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N10 3x240 6.60 11.79

N1 N2 3x240 23.82 0.91

N1 SG1 3x240 24.11 0.88

N2 N3 3x240 21.46 1.12

N3 N4 3x240 15.66 2.10

N4 N5 3x240 14.36 2.49

N5 N6 3x240 13.00 3.04

N6 N7 3x240 11.99 3.58

N7 N8 3x240 9.36 5.87

N8 N9 3x240 9.19 6.09

N9 N10 3x240 9.06 6.27

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000

Listado general de la instalación
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Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x240 255.99

Listado general de la instalación
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C9 Y C10

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x240 240.0 0.125 0.000   305.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 162.00 292.28 399.22 0.194  

SG1 --- -292.28 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N2 2.94 3x240        305.00 -292.28 0.037    0.094

N1 N2 9.63 3x240        305.00 292.28 0.122    0.309

N1 SG1 2.76 3x240        305.00 -292.28 0.035    0.089

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N2 2.94 3x240     305.00 292.28     0.09

N1 N2 9.63 3x240     305.00 292.28     0.31

N1 SG1 2.76 3x240     305.00 292.28     0.09

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N2 2.94 3x240     305.00 292.28    0.09 

N1 N2 9.63 3x240     305.00 292.28    0.31 

N1 SG1 2.76 3x240     305.00 292.28     0.09 

7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N1 CT1 22.22

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N2 3x240 22.61 1.01

N1 N2 3x240 23.80 0.91

N1 SG1 3x240 24.11 0.88

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x240 15.33

Listado general de la instalación
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C11 Y C12

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x240 240.0 0.125 0.000  305.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 144.07 259.93 399.55 0.113  

SG1 --- -259.93 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N1 2.00 3x240        305.00 -259.93 -0.023    0.051 

N1 N2 6.00 3x240        305.00 -259.93 -0.068    0.152 

N2 SG1 2.00 3x240        305.00 -259.93 -0.023    0.051 

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.00 3x240     305.00 259.93    0.05

N1 N2 6.00 3x240     305.00 259.93    0.15

N2 SG1 2.00 3x240     305.00 259.93    0.05

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.00 3x240      305.00 259.93    0.05

N1 N2 6.00 3x240      305.00 259.93    0.15

N2 SG1 2.00 3x240      305.00 259.93    0.05

7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N2 CT1 22.92

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N1 3x240 23.17 0.96

N1 N2 3x240 23.89 0.90

N2 SG1 3x240 24.11 0.88

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x240 10.00

Listado general de la instalación
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C13

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x150 150.0 0.206 0.000   230.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 153.27 276.53 397.71 0.573  

SG1 --- -276.53 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N1 2.15 3x150        230.00 -276.53 -0.043    0.102

N1 N2 24.66 3x150        230.00 -276.53 -0.487    1.165

N2 SG1 2.20 3x150        230.00 -276.53 -0.043    0.140

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.15 3x150      230.00 276.53    0.10

N1 N2 24.66 3x150      230.00 276.53    1.17

N2 SG1 2.20 3x150      230.00 276.53    0.10

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.15 3x150      230.00 276.53    0.10

N1 N2 24.66 3x150      230.00 276.53    1.17

N2 SG1 2.20 3x150     230.00 276.53     0.10

7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N2 CT1 17.88

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N1 3x150 18.32 0.60

N1 N2 3x150 23.70 0.36

N2 SG1 3x150 24.11 0.35

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x150 29.01

Listado general de la instalación
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C14

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x240 240.0 0.125 0.000   305.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 153.27 276.53 397.08 0.730  

SG1 --- -276.53 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N1 2.50 3x240 305.00 -276.53 -0.030    0.072

N1 N2 55.56 3x240        305.00 -276.53 -0.665    1.593

N2 SG1 2.94 3x240        305.00 -276.53 -0.035    0.084

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.50 3x240      305.00 276.53    0.07

N1 N2 55.56 3x240      305.00 276.53    1.59

N2 SG1 2.94 3x240      305.00 276.53    0.08

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.50 3x240      305.00 276.53    0.07

N1 N2 55.56 3x240      305.00 276.53    0.159

N2 SG1 2.94 3x240      305.00 276.53    0.08

7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.
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Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N2 CT1 16.32

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N1 3x240 16.60 1.87

N1 N2 3x240 23.78 0.91

N2 SG1 3x240 24.11 0.88

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x240 60.99

Listado general de la instalación
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C15

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x240 240.0 0.125 0.000  305.00

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 153.27 276.53 395.64 1.089  

SG1 --- -276.53 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N1 2.87 3x240       305.00 -276.53 -0.034    0.082

N1 N2 84.41 3x240       305.00 -276.53 -1.011    2.42   

N2 SG1 3.68 3x240      305.00 -276.53 -0.044     0.106

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.87 3x240     305.00 276.53    0.08

N1 N2 84.41 3x240     305.00 276.53    2.42

N2 SG1 3.68 3x240     305.00 276.53    0.11

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.87 3x240      305.00 276.53    0.08

N1 N2 84.41 3x240      305.00 276.53    2.42

N2 SG1 3.68 3x240      305.00 276.53    0.11

7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N2 CT1 13.42

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N1 3x240 13.66 2.75

N1 N2 3x240 23.70 0.92

N2 SG1 3x240 24.11 0.88

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x240 90.96

Listado general de la instalación
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C16 Y C17

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x150 150.0 0.206 0.000   230.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 110.76 199.84 399.43 0.143  

SG1 --- -199.84 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N1 2.00 3x150       230.00 -199.84 -0.029    0.049

N1 N2 6.00 3x150       230.00 -199.84 -0.086    0.148

N2 SG1 2.00 3x150       230.00 -199.84 -0.029    0.049

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.00 3x150     230.00 199.84     0.05

N1 N2 6.00 3x150     230.00 199.84     0.15 

N2 SG1 2.00 3x150     230.00 199.84     0.05

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.00 3x150     230.00 199.84    0.05

N1 N2 6.00 3x150     230.00 199.84    0.15

N2 SG1 2.00 3x150     230.00 199.84    0.05

7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N2 CT1 22.06

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N1 3x150 22.50 0.40

N1 N2 3x150 23.74 0.36

N2 SG1 3x150 24.11 0.35

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x150 10.00

Listado general de la instalación
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1. Descripción de la red eléctrica

    - Título: APR 3.4-11 POZUELO DE ALARCÓN BT C18

    - Tipo: Trifásica
    - Tensión compuesta: 400.0 V
    - Tensión simple: 230.9 V

    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80

2. Descripción de los materiales empleados

Los materiales utilizados para esta instalación son:

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Secc

mm2
Resist

Ohm/km
React

Ohm/km
I.adm.

A

3x150 150.0 0.206 0.000   230.0

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la intensidad
correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en función del tipo de
instalación.

3. Formulación

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue:

P
I = ——————————————

3^(½)·Un·cos Ø

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø)

p.p.=3·R·L·I²

donde:

I es la intensidad en A
c.d.t. es la caída de tensión en V
p.p. es la pérdida de potencia en W

4. Combinaciones

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado ponderando los
valores consignados para cada hipótesis.

Combinación Hipótesis
Única

Combinación 1 1.00

5. Resultados

5.1 Listado de nudos

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1
Nudo Pot.dem.

kW
Intens.

A
Tensión

V
Caída

%
Coment.

CT1 131.74 237.69 399.32 0.170  

SG1 --- -237.69 400.00 0.000  

5.2 Listado de tramos

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio.

Combinación: Combinación 1
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
Int.adm.

A
Intens.

A
Caída

%
Pérdid.

kW
Coment.

CT1 N1 2.00 3x150        230.00 -237.69 -0.034    0.070

N1 N2 6.00 3x150        230.00 -237.69 -0.102    0.209

N2 SG1 2.00 3x150        230.00 -237.69 -0.034    0.070

6. Envolvente

Se indican los máximos de los valores absolutos.

Envolvente de máximos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.00 3x150      230.00 237.69    0.07

N1 N2 6.00 3x150      230.00 237.69    0.21

N2 SG1 2.00 3x150      230.00 237.69    0.07

Se indican los mínimos de los valores absolutos.

Envolvente de mínimos
Inicio Final Longitud

m
Sección

mm2
I.adm.

A
Intens.

A
Pérdid.

kW

CT1 N1 2.00 3x150      230.00 237.69    0.07

N1 N2 6.00 3x150      230.00 237.69    0.21

N2 SG1 2.00 3x150      230.00 237.69    0.07

7. Condición de cortocircuito

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones:

Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se determina el
trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito en el nudo más alejado
del ramal.
Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar cada tramo,
considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más cercano a la fuente de
alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho
nudo.

Listado general de la instalación
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Combinación: Combinación 1

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

kA

SG1 N2 CT1 22.06

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo)
Inicio Final Sección

mm2
Int.cortocircuito

kA
Tiempo máx cortocir.

s

CT1 N1 3x150 22.50 0.40

N1 N2 3x150 23.74 0.36

N2 SG1 3x150 24.11 0.35

Datos de los transformadores
Trafo Potencia trafo

kVA
Tensión de primario

V
Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc)
% (mOhm)

SG1 630.000

Cortocircuitos en los transformadores
Trafo Icc (Primario)

kA

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito

kA

Icc (Secundario)
kA

SG1

Terminología

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo.
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo.

8. Medición

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación.

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr.
Descripción Longitud

m

3x150 10.00

Listado general de la instalación
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente anejo es diseñar y dimensionar la red de riego para las zonas verdes creadas en el  

ÁMBITO A.P.R. 3.4-11 �MANZANA COCHERAS LLORENTE EN POZUELO DE ALARCÓN�. 

Para el diseño y dimensionamiento de los equipos de este Proyecto se han realizado las consideraciones que se 

citan a continuación, además de cumplir en todo momento las Normar de Canal de Isabel II en este materia. 

2 DISEÑO 

El riego se efectuará mediante la instalación de sectores de riego por goteo con las siguientes características: 

Tuberías de riego: se utilizará en toda la red de riego tubería de polietilino, siendo de alta 

densidad (PEAD) para sus tuberías principales y para la tuberías secundarias de los sectores 

de riego, y de baja densidad (PEBD) para los ramales de goteo y anillos portagoteros.  Los 

diámetros nominales son los que aparecen en los planos. 

Goteros autocompensantes: aportarán un caudal de 2,2 l/h funcionando a una presión 

comprendida entre los 8 y 40 m.c.a.. Se instalarán integrados cada 30 cm en tubería de PEBD 

de diámetro nominal según planos, formando ramales o anillos. 

Microaspersores Microaspersor de 2-3,75 m. de radio de alcance y con un caudal regulable de 

hasta 105 litros/hora, colocado sobre tubería. 

3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES  

3.1 CRITERIO DE ELECCIÓN DE APARATOS 

La utilización de sectores de riego por goteo se adapta a la perfección al riego de zonas estrechas, masas de 

arbustos y alineaciones de árboles. Presenta además como ventajas una mayor eficiencia  en la aportación de 

agua, reduciéndose al mínimo las pérdidas por evaporación y evitando la escorrentía, no siendo afectado el buen 

funcionamiento de la instalación por las condiciones del viento reinante. El uso de goteros autocompensantes 

asegura una alta uniformidad en el riego independientemente de la presión (dentro del intervalo indicado) 

El sistema de riego considerado es el riego localizado. En el riego por goteo el agua circula por la red de 

tuberías de la instalación, desde el cabezal hasta llegar a los goteros autocompensantes, que aplican 2,3 l/h y 

trabajan a presiones próximas a 1,5-2 kg/cm2.  
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1.1 ELECCIÓN DE EMISORES 

En los sistemas de riego por goteo el agua se aporta solo a parte del suelo, la más próxima a las raíces por lo 

que, previamente a cualquier otra cuestión, se debe establecer un mínimo volumen de suelo a humedecer. En la 

práctica el concepto de porcentaje de suelo mojado se sustituye por el de �porcentaje de superficie mojada�. 

El área mojada por cada gotero dependerá de numerosos factores como la textura, la estratificación del suelo, 

el caudal del gotero y el tiempo de riego. Esta dependencia de muchos factores es lo que lo hace difícil de 

determinar.  

En nuestro caso se determinará a partir del área mojada por un gotero. Se instalará tubería de polietileno de 

baja densidad (PEBD) de 16 mm de diámetro, con goteros integrados autocompensantes, cada 30 cm. El riego de 

los macizos se llevará a cabo mediante la instalación de una �parrilla� que cubra la totalidad de la superficie a 

regar. La parrilla está formada por tuberías de goteo, con una separación de 0,5 m. entre las líneas. Por tanto, 

habrá 6 goteros/m2, y la pluviometría será de 13,80  l/m2·h ó mm/h. En el caso de los árboles se plantean 

anillos de diámetro 1 metro luego habrá 10 goteros con una pluviometría de 23,05 l/m2·h. 

3.2 RED DE RIEGO POR GOTEO 

Se realizará un sistema automático de riego por goteo con varios sectores de riego, siendo abastecido cada uno 

de ellos mediante tuberías con los diámetros expresados en planos. 

En cada sector se instalará a continuación de la válvula manual de esfera y de la electroválvula, un filtro de 

malla de 120 mesh y una válvula reductora de presión que adecuará la misma en la línea de goteo. Todos estos 

elementos se alojarán en un arqueta. 

Se utilizarán goteos autocompensantes con caudal 2,2 l/h funcionando a una presión comprendida entre los 8 y 

40 m.c.a. integrados cada 30 cm en tubería de PEBD Ø 16 mm enterrada. 

Cada arqueta dispondrá de una electroválvula de 1� de diámetro, con un solenoide de impulsos controlado por 

una caja de conexión tipo Rain Bird Tbos o equivalentes. La programación se transmitirá desde una consola 

compatible. 

3.3 ZANJAS TIPO PARA RED DE RIEGO 

Se proyecta una zanja tipo de 0,40 m de ancho por 0,6 m de profundidad total hasta la rasante del pavimento. 

La tubería de polietileno para riego se asienta sobre cama de tierra arenosa de 10 cm de espesor y se cubrirá 

con otros 10 cm de tierra arenosa. El resto de la zanja se rellenará con suelos adecuados procedentes de la 

propia excavación. Sobre el material de relleno se dispondrá el paquete de firme proyectado en el caso de 

aceras, o de tierra vegetal en las zonas terrizas. 
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4 CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE RIEGO 

Se detallan a continuación los cálculos realizados, la justificación de la solución adoptada y demás parámetros 

considerados para el cálculo de la red. 

5 NECESIDADES DE RIEGO Y CÁLCULO DEL CAUDAL PUNTA 

Las necesidades hídricas se han calculado para el caso más desfavorable, es decir, cuando no existe sombre y 

la irradiación es más fuerte. 

En relación a las necesidades de riego, hay que conocer previamente el valor de las necesidades brutas de riego, 

correspondientes al período de máxima demanda para las diferentes zonas que presente necesidades de riego 

similares, o hidrozonas. 

Las necesidades brutas de riego dependerán de las necesidades netas de riego correspondientes al período de 

máxima demanda considerado, de la eficiencia de riego y/o de la fracción de lavado en su caso. Las necesidades 

hídricas de las plantas (expresadas mediante las dotaciones netas y brutas de riego) se calcularán mediante un 

balance entre la evapotranspiración y la precipitación que puedan utilizar de un modo efectivo a través de las 

siguientes expresiones: 

DRn = ETo � Pe 

DRb = DRn/Er  

siendo: 

DRn dotación mensual neta de riego, en mm 
DRb dotación mensual bruta de riego, en mm 
ETc evapotranspiración del cultivo, en mm 
Pe precipitación efectiva, en mm (se obtienen los valores de la estación meteorológica de 

referencia) 
Er  eficiencia del sistema de riego empleado 

 

 

La evapotranspiración del cultivo (ETc) se determinará mediante la siguiente expresión, referido a la especie 

cultivada y su densidad, habitualmente utilizado en el cálculo de necesidades hídricas de jardines: 

ETc = Kec x Kd x ET0 
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[Capte la atención de los lectores 

mediante una cita importante extraída 

del documento o utilice este espacio 

para resaltar un punto clave. Para 

colocar el cuadro de texto en cualquier 

lugar de la página, solo tiene que 

arrastrarlo.] 

ETc evapotranspiración del cultivo, en mm 
ET0 evapotranspiración del cultivo de referencia, en mm 
Kec coeficiente de especie cultivada 
Kd coeficiente de densidad 
 

 

Para el cálculo de la evapotranspiración se utiliza la metodología de Penman Monteith. Simplificadamente, para 

los municipios de la Comunidad de Madrid, pueden adoptarse los valores de cálculo de la evapotranspiración del 

cultivo que se muestran en las Normas para Redes de Reutilización del Canal de Isabel II (NRRCYII-2007). El valor 

de ET0 para la localidad de Pozuelo de Alarcón es de 1.200-1.300 mm/año. 

 

Evapotranspiración del cultivo de referencia (ET0), agregada por municipios 

 

Los valores de referencia para los coeficientes de especie cultivada y de densidad se indican en las Normas 

para Redes de Reutilización del Canal de Isabel II (NRRCYII-2007), y que a su vez para el caso del cálculo de la 

Kec tiene en cuenta las especies recomendadas para arbolado y jardinería, por la Instrucción de Vía Pública del 

Ayuntamiento de Madrid, y la adaptación a España de la Clasificación WUCOLS (Water Use Classification of 

Landscape Species). 

Pozuelo de Alarcón 
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Además de la evapotranspiración y los valores que la afectan, hay que tener en cuenta la precipitación efectiva 

(Pe), que se refiere a la fracción de la precipitación total utilizable para satisfacer las necesidades de agua del 

cultivo. Quedan por tanto excluidas de ella la infiltración profunda, la escorrentía superficial y la evaporación de 

la superficie del suelo. La distribución territorial de la precipitación total anual y su agregación por municipios 

en la Comunidad de Madrid muestran un valor para el término municipal de Pozuelo de Alarcón es de 1.200-1.300 

mm/año 

 

 
Precipitación anual (Pe), en mm, agregada por municipios 

 

Con estos valores se calcula para cada tipo de cultivo la dotación neta total anual y la dotación neta necesaria 

en el mes de máxima demanda, que según establece la NRRCYII-2007 para Pozuelo de Alarcón son las siguientes: 

 

Clave 
Nombre 
municipio 

Dotación neta total anual (mm/año) 

Árboles 
Arbustos y 
tapizantes Césped 

Tratamientos 
duros 

Hectárea tipo 
parque CYII 

28115 Pozuelo de 
Alarcón 

261,10 202,18 963,80 16,10 270,59 

 

 

Pozuelo de Alarcón 
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Clave 
Nombre 
municipio 

Dotación neta mes máxima demanda (mm/día/ha) 

Árboles 
Arbustos y 
tapizantes 

Césped 
Tratamientos 

duros 
Hectárea tipo 
parque CYII 

28115 
Pozuelo de 
Alarcón 

2,38 1,99 6,56 0,29 2,30 

 

A continuación, se aplica el coeficiente de eficiencia del riego, cuyo valor se obtiene de la siguiente tabla en 

función del sistema empleado: 

 

Tabla 51 Valores de la eficiencia de riego, Er  de las NRRCYII-2007 
Sistema de riego Er 

Superficie 
Manguera 

Aspersión y difusión 
Goteo 

0,60 
0,60-0,70 
0,70-0,80 
0,85-0,90 

 

Aplicando esa eficiencia de los sistemas de riego, obtenemos los siguientes valores de dotación bruta de riego 

en el mes de máxima demanda para el término municipal de Pozuelo de Alarcón, y que consideraremos como datos 

de partida para el cálculo del consumo según necesidades hídricas, y teniendo en cuenta la expresión anterior: 

DRn = ETo � Pe 

 siendo: 

DRn dotación mensual neta de riego, en mm 
DRb dotación mensual bruta de riego, en mm 
Er  eficiencia del sistema de riego empleado 

 

Clave 
Nombre 
municipio 

Dotación bruta mes máxima demanda (mm/día/ha) 

Árboles 
Arbustos y 
tapizantes 

Césped 
Tratamientos 

duros 
Hectárea tipo 
parque CYII 

28115 Pozuelo de 
Alarcón 

2,64 2,21 8,75 0,48 3,83 

Para los árboles y arbustos se ha considerado la eficiencia de riego por goteo. 

 

De forma que las necesidades diarias (Nd) para arbustos ornamentales y ejemplares arbóreos, se expresa de la 

siguiente forma: 

 Arbustos: Nd = 2,21 mm/día/ha o lo que es lo mismo 2,21 l/m2 y día 

 Árboles, considerando que se riega la zona radicular comprendida entre 3 y 4 m2, resulta: 

 Árboles: Nd = 2,64 mm/día/ha x 3 m2/ = 7,93 l/árbol  y día 
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6 DOSIS DE RIEGO,  INTERVALO, FRECUENCIA Y TIEMPO DE RIEGO 

El intervalo es el tiempo transcurrido entre un riego y el siguiente. La frecuencia es el número de riegos 

efectuados en una unidad de tiempo. A menor intervalo entre riegos, mayor frecuencia de riego. El intervalo 

máximo entre riegos es aquel que una vez superado, hace que la planta vea afectada su calidad ornamental al 

no poder absorber el agua necesaria para garantizarla. 

El tiempo de riego es aquel durante el cual se necesita aplicar el agua de riego para que puedan satisfacerse 

las necesidades de las plantas. El tiempo de riego será mayor cuanto mayor sean las necesidades brutas y 

menor cuanto mayor sea el caudal suministrado por los goteros o por los aspersores, según el sistema de riego 

utilizado. 

El tiempo de riego correspondiente al período de máxima demanda es el utilizado para el diseño de la instalación. 

El tiempo de riego, correspondiente al período de máxima demanda, se obtiene dividiendo las necesidades brutas 

en el período de máxima demanda por la precipitación media del sistema. 

La duración, en horas, de cada uno de los riegos que se realicen en el período de máxima demanda se calcula 

dividiendo el tiempo de riego, antes calculado, por el número de riegos en ese período, que dependerá de la 

frecuencia de riegos. De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que para cubrir la necesidad en el 

mes más desfavorable los tiempos de riego son: 

6.1 ARBUSTOS 

Utilizando la tabla de Karmeli y Keller se comprueba que la a separación de los goteros y de las líneas es 

suficiente y adecuada para garantizar un superficie regada entre el 80% y el 100% 

 

C= suelo de textura gruesa 
F= Suelo de textura fina 
M = Suelo de textura media 
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Se establece la separación de los goteros y de las líneas, en función del caudal emisor, considerando siempre 

una superficie regada entre el 80% y el 100%. Para la instalación objeto del presente proyecto: 

 Suelo franco arcilloso 

Tubería con goteros autocompensantes integrados 

Caudal del goteo: 2,2 l/h 

Distancia entre goteros: 0,3 m 

Distancia entre ramales de goteo: 0,5 m 

Marco de riego = 0,3 x 0,5 m2 (área que moja un gotero) 

Número de goteros por m2 =1/0.3x0.5=6.67  goteros por m2 

Variación admisible de caudal 10% 

Longitud máxima, según tabla adjunta = 103 m 

 

Presión necesaria en cabeza: 1 atm 

Nd  = 2,21 l/m2 y día 

 

Pluviosidad o dosis de riego:   

 Pluviosidad = Caudal x nº got/m2 = 2,2 x 6.67 = 14,67 mm/h 

Tiempo de riego: 

 Tr = Nd/Dr = 2,21/14,67 = 0,1506 h  9 min/día 

Tr Tiempo de riego 
DRb dotación bruta de riego o pluviosidad del sistema  
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6.2 ÁRBOLES 

Para el riego de los árboles se emplearán anillos portagoteros. 

Anillo portagoteros:  10 goteros/anillo 

Caudal del gotero: 2,2 l/h, para presiones comprendidas entre 8 y 40 m.c.a 

Presión necesaria en cabeza: 1 atm 

Nd = 7,93 l/día y árbol 

 

Pluviosidad o dosis de riego:   

 Pluviosidad = Caudal x nº got/ud = 2,2 x 10 = 22,00 l/h y árbol  

Tiempo de riego: 

 Tr = Nd/Dr = 7,93/22,00 = 0,36 h  21,63 min/día 

Tr Tiempo de riego 
DRb dotación bruta de riego o pluviosidad del sistema  

 

7 DISEÑO HIDRÁULICO 

El diseño hidráulico de una red de riego consiste en el cálculo de las dimensiones de sus distintos componentes, 

de manera que puedan satisfacer las necesidades hídricas de las plantas. 

El criterio final para seleccionar el diámetro de las tuberías es que los emisores trabajen en condiciones de 

presión adecuadas. El caudal de los emisores dependerá de la presión a la que trabajen, por lo que es necesario 

que los emisores de cada sector de riego trabajen de la forma más homogénea posible, aunque la presión de los 

emisores más elevados y alejados de la tubería secundaria será menor. 

El diseño hidráulico del riego tendrá en cuenta las pérdidas de carga que se producen en las tuberías. Estas 

pérdidas serán mayores cuanto menor sea el diámetro de la tubería, y se estimarán mediante tablas o ábacos.  

Otra cuestión importante es la velocidad máxima del agua en el interior de las tuberías, que se establece en 

valores próximos a 1,5 m/s. Por último, se ha de tener en cuenta la presión de entrada en los emisores, que 

están diseñados para trabajar dentro de un intervalo de presiones que debe ser facilitado por el fabricante. 

Este intervalo de presiones es mucho más amplio en el caso de los emisores autocompensantes, en los que las 

variaciones de caudal con la presión deben ser prácticamente inapreciables. 
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7.1 SECTORES 

Se denomina sector de riego a aquella superficie regada por un conjunto homogéneo de emisores de forma 

simultánea. El número de sectores de riego debe ser el mínimo posible ya que la independencia de cada sector 

implica la colocación de elementos de control (válvulas, cableado, etc.) en la cabecera de cada uno.  

Se plantean varios sectores independientes con la colocación de sendas electroválvulas, para cada uno de los 

parterres existentes en el ámbito. 

7.2 CAUDAL PUNTA MÁXIMO 

El caudal punta máximo diario será el que demande la fase de riego que cuente con un mayor número de 

emisores de riego, en este caso goteros, que en el presente proyecto será el total de la actuación, con 1.407,71 

m2 de macizos arbustivos y 13 árboles. Por tanto, teniendo en cuenta una separación de 30 cm entre líneas de 

goteo y un caudal de 2,2 l/h por gotero, y anillos de goteo de 3 m de longitud y por tanto de 10 goteros, el 

caudal punta máximo para el sector  será: 

 

SECTOR 1 Caudal punta máximo = (115 x 9,6) + (45 x 13,80)= 1725  l/h =28,75 l/min = 0,48 l/s 

 

Si consideramos que el caudal es función de la velocidad que no debe superar 1,5 m/s, la tubería que nos 

permite aportar ese caudal debe tener un diámetro interior de 20,19 mm, lo cual considerando los calibres de 

tuberías normalizadas corresponde a una tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm de diámetro exterior 

y una presión de trabajo de hasta 10 atm (PEBD DN 32 PN10). 

7.3 PÉRDIDAS DE CARGA 

El cálculo de pérdidas de carga carece de sentido ya que al tratarse de un sector de goteo de escasa distancia, 

con goteros autocompensantes y provisto de válvulas reductora de presión, bastará con ajustar dicha válvula a 

la presión adecuada de trabajo de los goteros (1,5-2,0 kg/cm2) para el correcto el funcionamiento hidráulico de la 

red de riego.  

No obstante, se estiman las pérdidas de carga desde la acometida a las arquetas que diferenciarán ambos 

sectores proyectados. Se considerarán las pérdidas de carga por diferencia de cota, por la longitud de tubería, 

y por las piezas especiales de la instalación: 

Por diferencia de cotas no se considera perdida de carga, dado que tanto la acometida como las arquetas 

se encuentran en la misma cota 640 m. 
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Por distancia de tubería, considerando que la tubería principal propuesta es de polietileno de baja densidad, 

de 32 mm de diámetro exterior y 10 atm de presión de trabajo, y teniendo en cuenta el caudal demandado 

por dicho sector, se considera una pérdida de carga de 0,4 bar por cada 100 metros de tubería. Al estar a 

una distancia de 103 m, se considera una pérdida de carga de 0,4 bar y añadiendo un 20% de pérdidas de 

carga en piezas especiales, se consideran 0,48 bares. 

De todo lo anterior se concluye que las pérdidas de carga en ambos sectores serán de 0,48 bar, y considerando 

una presión necesaria de 1,5 bar para el adecuado funcionamiento de los goteros, se necesitarían algo menos de 

2 bares de presión en acometida.  

8 ELEMENTOS RED DE RIEGO 

La red de riego se dimensiona para proporcionar el agua necesaria a las zonas ajardinadas y toma servicio de 

la red de agua potable mediante colocación de contador al efecto. Toda la red se proyecta automática. La red 

de riego se compone de una red separativa integrada por los siguientes elementos: 

La red se conectará al abastecimiento con una acometida de agua de 40 mm de polietileno baja densidad PE100 

y una presión nominal de 10 bar con su correspondiente válvula de compuerta. Esta tubería, se colocará en 

zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma 

arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares. Esta red se ramificará en otra secundaria de 25 m 

también de polietileno. Dichas redes constarán en su inicio de una arqueta en la que se incluye un contador, y 

de otra en la que se incluirá un programador, así como la electroválvula su correspondiente válvula de corte 

y reductor de presión que da paso al ramal anteriormente citado. 

El riego de los macizos se llevará a cabo mediante la instalación de una malla regular que cubra la totalidad 

de la superficie a regar. La parrilla está formada por tuberías de goteo, con una separación de 50 cm. entre 

las líneas, independiente de la densidad de plantación. Cada tubería de goteo deberá llevar sus piquetas de 

anclaje correspondiente, a razón de una cada 3 metros lineales de tubería, para asegurar la regularidad de la 

malla. El riego para el nuevo arbolado plantado, tanto si está dentro de un sector de arbusto como un sector 

independiente, será de un anillo de goteo para cada árbol, compuesto por tubería de goteo con separación 

entre goteros de 50 cm, lo que hace un aporte de 4 goteros por árbol. 
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ARQUETAS 

Para tramos superiores a 25 metros o cambios de dirección, se instalarán arquetas de registro. 

Además se colocarán, en los siguientes elementos, arquetas de 30 x 30 cm provistas de tapa de 

fundición: 

- Derivaciones de la tubería principal de goteo para suministro a los diferentes alcorques. 

- Bocas de riego en zonas no ajardinadas. 

- Llaves de paso y válvulas 

- Electroválvulas 

FILTRO 

A continuación de la toma y del equipo de presión se situará un filtro compuesto por una carcasa y 

un elemento filtrante compuesto por un conjunto de mallas, que como regla práctica deberán ser de 5 

a 10 veces menores que los diámetros de los emisores. 

VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS 

Para la apertura y cierre del paso del agua se utilizarán electroválvulas que se accionan de forma 

eléctrica desde el programador. Funcionan abiertas o cerradas sin según las necesidades de las 

diferentes zonas de riego, se instalarán válvulas reguladoras de presión. Se colocarán antes de los 

emisores de baja presión para prevenir posibles averías. 

PROGRAMADOR 

Para que cada zona de riego reciba el agua que le corresponde, será necesaria una electroválvula en 

cada sector de riego que regule esta entrada. La activación de estas válvulas se realizará bajo una 

corriente de 24 V, que será enviada desde un programador de riego digital. Este programador deberá 

llevar además incorporadas las funciones de interrupción de riego por lluvias, el arranque y parada 

del equipo de presión y alarmas. 

Cada electroválvula se conectará directamente a la caja de bornes del programador a sección del 

conductor se calculará para una corriente continua y una caída de tensión, que podrá llegar hasta el 

20%. 
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9 SISTEMA DE TELEGESTIÓN 

El sistema de telegestión de riego se compone de una serie de unidades remotas conectadas a los 

elementos hidráulicos de riego, a las que se les transmite la programación vía radiofrecuencia de 

banda libre desde unos equipos denominados concentradores, bien directamente, en el caso de estar 

próximas a ellas, o bien utilizando repetidores si estas estuviesen alejadas. Estos equipos 

concentradores a su vez reciben la información mediante comunicación GPRS desde un servidor web, 

accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, que aloja el software de gestión de 

riego en el cual se realizan las programaciones y la configuración del sistema.  

 

9.1 COMPONENTES DEL SISTEMA 

El sistema parte de un software de control que es una aplicación web accesible desde cualquier dispositivo con 

conexión a internet, el resto de elementos que componen el sistema y que están incluidos dentro del proyecto 

son los siguientes.  

1. Equipo concentrador: Recibe las órdenes del servidor vía GPRS y las envía a los repetidores vía radio, 

es necesario que cuente con corriente eléctrica. No se prevé la colocación de ningún nuevo dispositivo 

de este tipo para nuestra red, que será telemandada desde un dispositivo existente en la glorieta de 

intersección entre Avd. Pablo VI y C/ Chinchón. 

2. Equipo repetidor (3 unidades): Amplifican y distribuyen la señal de radio enviada por el concentrador 

para que llegue a los distintos programadores a través del entorno urbano. Se prevé la colocación de 3 

unidades de REP-REPETIDOR de SAMCLA o similar, se trata de un equipo de reducidas dimensiones 

85×80×95 mm, alimentado mediante energía solar fotovoltaica y que se comunica con el resto de equipos 

del sistema mediante radiofrecuencia. La instalación de los equipos está previsto que se haga sobre 

farolas ubicadas en el interior de la zona verde RL-ZV y tiene un grado de protección IP68. Se fijará 

con un soporte de acero para facilitar el mantenimiento. 

3. Programadores (5 unidades): Se prevé la colocación de 5 unidades, uno en cada arqueta de la red de 

riego, de SBP- SAMCLABOX PROGRAMADOR 9V de SAMCLA o similar, se trata de un equipo de reducidas 

dimensiones 85×80×95 mm. Se alimenta con pila de 9Vdc. Equipo estanco con grado de protección IP68, 

adaptable a cualquier tipo de ubicación (arquetas con tapas metálicas o de plástico, armarios de obra, 

etc.) y se comunica con el resto de equipos del sistema mediante radiofrecuencia. Se activa de manera 

manual (mediante un imán), de manera remota local (mediante una consola) y de manera remota 

deslocalizada (mediante cualquier dispositivo con conexión a Internet). El programador a pilas de 9Vdc 

puede ser de 1-2-4 salida. 
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4. Programador para corte (1 unidades): Se prevé la colocación de 1 unidades, en el arranque de la red de 

riego, de SBV- SAMCLABOX VOLUMEN 9V de SAMCLA o similar, se trata de un equipo de reducidas 

dimensiones 85×80×95 mm. Se alimenta a 9Vdc. Se comunica con el resto de equipos del sistema 

mediante radiofrecuencia. El equipo tiene un gradode protección IP68 y está dotado de una entrada para 

emisor de pulsos y una salida para electroválvula de 9Vdc que actuará como válvula de corte en caso 

de fuga o consumos excesivos. 

Distribución de los equipos de telegestión de la red de riego 
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1.- NORMA Y MATERIALES

Norma: EHE-CTE (España)
Hormigón: HA-25, Control estadístico
Acero de barras: B 400 S, Control Normal
Tipo de ambiente: Clase IIa
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm
Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm
Tamaño máximo del árido: 30 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradós: Pasivo
Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 10.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %
Evacuación por drenaje: 100 %
Porcentaje de empuje pasivo: 50 %
Cota empuje pasivo: 0.25 m
Tensión admisible: 0.20 MPa
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60 

ESTRATOS

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 18.00 KN/m3
Densidad sumergida: 10.00 KN/m3
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 KN/m2

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

RELLENO EN INTRADÓS

Referencias Descripción Coeficientes de empuje

Relleno Densidad aparente: 18.00 KN/m3
Densidad sumergida: 10.00 KN/m3
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados
Cohesión: 0.00 KN/m2

Activo trasdós: 0.33
Pasivo intradós: 3.00

5.- GEOMETRÍA

MURO
Altura: 2.75 m

Espesor superior: 35.0 cm

Espesor inferior: 35.0 cm
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ZAPATA CORRIDA

Sin talón
Canto: 90 cm
Vuelo en el intradós: 265.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm

6.- ESQUEMA DE LAS FASES

10.00 KN/m2
35cm

265 35 (cm)

27
5

(cm)

90

Rasante

-2.75 m

0.00 m

-3.65 m

-2.75 m-2.75 m

-2.50 m

-3.65 m

0.00 m

Fase 1: Fase

7.- CARGAS

CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final

Uniforme En superficie Valor: 10 KN/m2 Fase Fase

8.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.
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FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(KN/m)

Ley de cortantes
(KN/m)

Ley de momento flector
(mKN/m)

Ley de empujes
(KN/m2)

Presión hidrostática
(KN/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00

-0.26 2.23 1.06 0.13 4.86 0.00

-0.53 4.55 2.59 0.61 6.48 0.00

-0.80 6.87 4.56 1.57 8.10 0.00

-1.07 9.18 6.97 3.12 9.72 0.00

-1.34 11.50 9.81 5.37 11.34 0.00

-1.61 13.82 13.09 8.45 12.96 0.00

-1.88 16.14 16.81 12.48 14.58 0.00

-2.15 18.46 20.97 17.57 16.20 0.00

-2.42 20.77 25.56 23.85 17.82 0.00

-2.69 23.09 30.59 31.42 19.44 0.00

Máximos 23.61
Cota: -2.75 m

31.77
Cota: -2.75 m

33.29
Cota: -2.75 m

19.83
Cota: -2.75 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

3.33
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota
(m)

Ley de axiles
(KN/m)

Ley de cortantes
(KN/m)

Ley de momento flector
(mKN/m)

Ley de empujes
(KN/m2)

Presión hidrostática
(KN/m2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.26 2.23 0.20 0.02 1.53 0.00

-0.53 4.55 0.83 0.14 3.15 0.00

-0.80 6.87 1.90 0.50 4.77 0.00

-1.07 9.18 3.40 1.21 6.39 0.00

-1.34 11.50 5.35 2.38 8.01 0.00

-1.61 13.82 7.73 4.13 9.63 0.00

-1.88 16.14 10.55 6.59 11.25 0.00

-2.15 18.46 13.80 9.87 12.87 0.00

-2.42 20.77 17.50 14.08 14.49 0.00

-2.69 23.09 21.63 19.36 16.11 0.00

Máximos 23.61
Cota: -2.75 m

22.61
Cota: -2.75 m

20.68
Cota: -2.75 m

16.50
Cota: -2.75 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínimos 0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

9.- COMBINACIONES

HIPÓTESIS
 1 - Carga permanente

 2 - Empuje de tierras

 3 - Sobrecarga
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COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.60 1.00

3 1.00 1.60

4 1.60 1.60

5 1.00 1.00 1.60

6 1.60 1.00 1.60

7 1.00 1.60 1.60

8 1.60 1.60 1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Hipótesis

Combinación 1 2 3

1 1.00 1.00

2 1.00 1.00 0.60

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CORONACIÓN

Armadura superior: 2 Ø12

Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm

TRAMOS

Núm.
Intradós Trasdós

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

1 Ø10c/30 Ø12c/30 Ø12c/15 Ø12c/30

Solape: 0.2 m Solape: 0.35 m

ZAPATA

Armadura Longitudinal Transversal

Inferior Ø16c/20 Ø16c/20

Patilla intradós / trasdós: - / 16 cm

Longitud de pata en arranque: 30 cm

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: POZUELO (PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11)

Comprobación Valores Estado

Comprobación a rasante en arranque muro: Máximo: 183 KN/m
Calculado: 50.8 KN/m Cumple

Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)

Mínimo: 20 cm
Calculado: 35 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 28.8 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 28.8 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE, artículo 42.3.1 Máximo: 30 cm

    - Trasdós: Calculado: 30 cm Cumple
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Referencia: Muro: POZUELO (PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11)

Comprobación Valores Estado

    - Intradós: Calculado: 30 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE Mínimo: 0.001 

    - Trasdós (-2.75 m): Calculado: 0.00107 Cumple

    - Intradós (-2.75 m): Calculado: 0.00107 Cumple

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) Calculado: 0.00107 

    - Trasdós: Mínimo: 0.00043 Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0.00014 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.75 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00215 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-2.75 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00215 Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.75 m):
      Artículo 42.3.5 de la norma EHE

Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00074 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.75 m):
      Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)

Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00074 Cumple

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total:
    -  (0.00 m):
      EC-2, art. 5.4.7.2

Máximo: 0.04 
Calculado: 0.0029 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235). Mínimo: 3.7 cm

    - Trasdós: Calculado: 12.6 cm Cumple

    - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm

    - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple

    - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple

Comprobación a cortante:
      Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)

Máximo: 125.9 KN/m
Calculado: 41.3 KN/m Cumple

Comprobación de fisuración:
      Artículo 49.2.4 de la norma EHE

Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0.078 mm Cumple

Longitud de solapes:
Artículo 66.6.2 de la norma EHE

    - Base trasdós: Mínimo: 0.33 m
Calculado: 0.35 m Cumple

    - Base intradós: Mínimo: 0.2 m
Calculado: 0.2 m Cumple

Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.

    - Trasdós: Mínimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple

    - Intradós: Mínimo: 0 cm
Calculado: 26 cm Cumple

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)

Mínimo: 2.2 cm2
Calculado: 2.2 cm2 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: Muro: POZUELO (PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11)

Comprobación Valores Estado

Información adicional:

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.75 m

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.75 m

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.75 m, Md: 53.26 mKN/m, Nd: 23.61 KN/m, Vd: 50.83 KN/m, Tensión máxima
del acero: 218.818 MPa

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.44 m

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.75 m, M: 28.25 mKN/m, N: 23.61 KN/m

Referencia: Zapata corrida: POZUELO (PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11)

Comprobación Valores Estado

Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.

    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 1.8 
Calculado: 2.65 Cumple

    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.5 Cumple

Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE. Artículo 59.8.1.

Mínimo: 25 cm
Calculado: 90 cm Cumple

Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.

    - Tensión media: Máximo: 0.2 MPa
Calculado: 0.0339 MPa Cumple

    - Tensión máxima: Máximo: 0.25 MPa
Calculado: 0.0575 MPa Cumple

Flexión en zapata:
    - Armado inferior intradós:
      Comprobación basada en criterios resistentes

Mínimo: 3.46 cm2/m
Calculado: 10.05 cm2/m Cumple

Esfuerzo cortante:
    - Intradós:
      Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.

Máximo: 217.3 KN/m
Calculado: 49 KN/m Cumple

Longitud de anclaje:
Norma EHE. Artículo 66.5.

    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 81 cm Cumple

    - Arranque intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 81 cm Cumple

    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple

    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple

Recubrimiento:
Norma EHE. Artículo 37.2.4.

    - Inferior: Mínimo: 3.5 cm
Calculado: 5 cm Cumple

    - Lateral: Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Diámetro mínimo:
Norma EHE. Artículo 59.8.2. Mínimo: Ø12

    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø16 Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø16 Cumple

Separación máxima entre barras:
Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149). Máximo: 30 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: Zapata corrida: POZUELO (PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11)

Comprobación Valores Estado

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple

Separación mínima entre barras:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). Mínimo: 10 cm

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple

Cuantía geométrica mínima:
Criterio de CYPE Ingenieros. Mínimo: 0.001 

    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00111 Cumple

    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00111 Cumple

Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00111 

    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE. Artículo 56.2. Mínimo: 0.00027 Cumple

    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE. Artículo 42.3.2. Mínimo: 0.00053 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional:

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 99.46 mKN/m

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO)

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): POZUELO (PROYECTO DE
URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11)

Comprobación Valores Estado

Círculo de deslizamiento pésimo:
Combinaciones sin sismo:
    - Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.63 m ; 1.87 m) - Radio: 5.87 m:
      Valor introducido por el usuario.

Mínimo: 1.8 
Calculado: 1.852 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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13.- MEDICIÓN

Referencia: Muro B 400 S, CN Total

Nombre de armado Ø10 Ø12 Ø16

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

34x2.96
34x1.82

100.64
62.05

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

10x9.86
10x8.75

98.60
87.54

Armado base transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

67x2.94
67x2.61

196.98
174.88

Armado longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

10x9.86
10x8.75

98.60
87.54

Armado viga coronación Longitud (m)
Peso (Kg)

2x9.86
2x8.75

19.72
17.51

Armadura inferior - Transversal Longitud (m)
Peso (Kg)

51x3.01
51x4.75

153.51
242.29

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m)
Peso (Kg)

16x9.86
16x15.56

157.76
249.00

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m)
Peso (Kg)

34x1.31
34x0.81

44.54
27.46

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m)
Peso (Kg)

67x1.46
67x1.30

97.82
86.85

Totales Longitud (m)
Peso (Kg)

145.18
89.51

511.72
454.32

311.27
491.29 1035.12

Total con mermas
(10.00%)

Longitud (m)
Peso (Kg)

159.70
98.46

562.89
499.75

342.40
540.42 1138.63

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, CN (Kg) Hormigón (m3)

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control estadístico Limpieza

Referencia: Muro 98.46 499.75 540.42 1138.63 36.63 3.00

Totales 98.46 499.75 540.42 1138.63 36.63 3.00
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye el Anejo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del Proyecto de 

URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11 �MANZANA COCHERAS LLORENTE� en POZUELO DE ALARCÓN. 

Este documento tiene como objetivo servir de base para la redacción, por parte del Contratista adjudicatario de las obras, 

del Plan de Gestión de Residuos, en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica actualmente en vigor en esta 

material. 

El objeto del presente anejo, según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición, es fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y 

otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, 

y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

 

2. LEGISLACIÓN OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

El presente Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en: 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos que tiene como objeto prevenir la producción de residuos, 

establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, su 

reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con la 

finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas. 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008 que tiene por objeto establecer el régimen jurídico de 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este 

orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo 

sostenible de la actividad de construcción. 

Además se ha considerado en la redacción la siguiente normativa: 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen los criterios y procedimientos de 

admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
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Decreto 4/2006, de 13 de enero, regulador de las actividades de producción y gestión de residuos. BOR 7, de 

17-1-2006. 

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 

Modificación parcial de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid 

Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 

en la Comunidad de Madrid. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 

conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

Características de la obra 

Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

Medidas para la separación de los residuos en obra 

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados en obra 

Destino previsto para los residuos 

Las prescripciones del PPTP en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras  operaciones 

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Los trabajos generadores de residuos durante la ejecución de las obras, son los siguientes: 

Talado y destoconado de árboles 

Demolición de bordillos y pavimentos, etc 

Levantado de vallas 

Movimientos de tierra para la explanación  

La ejecución de cualquier actividad, puede generar residuos, bien como materiales sobrantes, bien como restos procedentes 

de alguna demolición. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, cuyas características y cantidad 

dependerán de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y volumen de residuos que se 

producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones conforme avanzan las obras. En efecto en cada fase 

del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 

produzcan, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar o reciclar. 

La previsión debe incluso alcanzar a la gestión de los residuos generados en el comedor del personal y otras actividades, 

que si bien no corresponden propiamente a la ejecución material, se originarán durante el transcurso de la obra (reciclar 

los residuos de papel de la oficina de obra, los toners y tinta de impresoras, residuos biológicos...etc. 

Según la OMAM/304/2002 los RCD�s, que en su anejo 2 remite a la Lista Europea de Residuos y dada la tipología de las 

obras, los residuos se encuentran recogidos en el capítulo 17 de dicha lista, bajo el título �Residuos de la Construcción y 

Demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)� y se conocen habitualmente con el nombre de escombros. 

Según el Plan de Gestión Integrada de los RCD�s de la Comunidad, dada la tipología del proyecto los residuos generados 

son RCDs de Nivel I (Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional), 

constituidos fundamentalmente por tierras y materiales pétreos, no contaminados, como consecuencia de obras de 

excavación, y los de Nivel II, procedentes de las actividades propias del sector de la construcción y demolición y de la 

implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, etc.). 

Los residuos que forman parte de los RCD�s de Nivel I, resultan los excedentes de excavación de los movimientos de 

tierras generados en el transcurso de dichas obras. La composición es homogénea dentro de una misma zona geográfica y 

su origen se sitúa, por tanto, en las áreas y trazados por donde transcurren dichas actuaciones.  

En nuestro caso, la mayoría de los residuos se producirán durante el movimiento de tierras catalogándolos como de Nivel I 

y podrán ser reutilizados en obra para rellenos. Tambien se generarán en menor medida residuos de Nivel II. 

En el caso de que sea necesario gestionar residuos peligrosos, se deberá disponer de un procedimiento de admisión de 

residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 

almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter 

y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 

entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 

precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
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4.1 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

4.1.1 RCDs de Nivel I 

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los 

diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes 

de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

4.1.2 RCDs de Nivel II 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 

reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni 

son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes 

de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 

licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 

MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

RCD´s NIVEL I 

1 TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 

Son todas las tierras que han de ser excavadas para la ejecución de la obra y que no 
son empleadas en la propia obra como relleno. 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados 
en el código 17 05 06 

  

  17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07 

  

RCD´s NIVEL II 

RCD:NATURALEZA NO PETREA 

1 ASFALTO 

X 17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las del código 
17 03 01 

Se trata de los residuos generados en los trabajos de fresado y demolición de 
pavimento bituminoso. 

2 MADERA 

  17 02 01 Madera   

3 METALES 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón   
  17 04 02 Aluminio   
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  17 04 03 Plomo   
  17 04 04 Zinc   
  17 04 05 Hierro y Acero   
  17 04 06 Estaño   

X 17 04 07 Metales mezclados 
Los metales generados en obra serán principalmente acero y aluminio procedentes de 
la retirada de señales y de vallados metálicos, del excedente de armadura  
(ferralla) y de los báculos retirados tanto de luminarias como de semáforos. 

  17 04 08 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10 

  

4 PAPEL 

X 20 01 01  Papel Es el que proviene de los envoltorios y de los protectores de los materiales a 
emplear en la obra. 

5 PLÁSTICO   

X 17 02 03 Plástico 
Se incluyen aquellos envoltorios que rodean a los materiales destinados para posterior 
utilización en la obra, tipo films. 

6 VIDRIO 

X 17 02 02 Vidrio   

7 YESO 

  17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 

  

RCD:NATURALEZA  PETREA 

1 ARENA, GRAVA Y OTROS ÁRIDOS 

  01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07   

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla   

2 HORMIGÓN 

X 17 01 01 Hormigón 

En este apartado se recogen todos los productos de hormigón que resultan de la 
demolición: Losas, muros, baldosas, bordillos, acequias, �   
Se incluye el hormigón sobrante de las cubas tras el vertido, así como los restos 
originados por la limpieza de las canaletas de las cubas. 

3 LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS 

X 
17  01 
02 

Ladrillos   

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos   

X 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materialescerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

Se incluyen en este grupo los restos derivados de la demolición de obras de fábrica 
de ladrillo. 

4 PIEDRA 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos a los de los códigos 
17 09 01, 02 y 03 

  

RCD:POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

1 BASURAS 

X 20 02 01 Residuos biodegradables   

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales   

2 POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

  17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 
materilaes cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP's) 
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  17 02 04 
Madera, vidrio o plastico con sustancias 
peligrosas o contaminadas por ellas   

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de 
hulla 

  

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados   

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

  

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran 
de hulla y otras SP's   

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 
Amianto 

  

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

  

  17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 
Amianto   

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con SP's 

  

  17 09 01 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen mercúrio 

  

  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que 
contienen PCB's   

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen SP's 

  

  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 
06 01 y 03 

  

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's   

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias 
peligrosas 

  

  17 05 07 
Balasto de vías férreas que contienen 
sustancias peligrosas 

  

X 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,�)   

X 13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados de 
motor,�) 

  

X 16 01 07 Filtros de aceite   
X 20 01 21 Tubos fluorescentes   
X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas   
X 16 06 03 Pilas botón   

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado   

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices   
X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados   
X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes   
X 15 01 11 Aerosoles vacios   
  16 06 01 Baterías de plomo   
X 13 07 03 Hidrocarburos con agua   

X 17 09 03 RDCs mezclados con sust. peligrosas   
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4.1 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 

La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y expresadas en tonelada y metro cúbico 

tal y como establece el RD 105/2008.  

Hay que tener en cuenta que se ha realizado una estimación de los residuos que pueden producirse en la obra. Es muy 

probable que aparezcan residuos no nombrados, pero se tendrán en cuenta cuando aparezcan para poder realizar su 

clasificación y gestión por gestor autorizado según la legislación vigente en materia de residuos. 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados por la Comunidad 

de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs, se 

consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

TIPO DE RCD m3 

Dem. Bordillo (HM) 102,15 

Dem. Aceras (HM) 304,74 
Dem. Calzada (HM+MBC) 368,25 

Fresado (MBC) 124,06 

Dem. HA (HM) 96,70 

Desbroce  1.002,73 

Excavaciones 9.607,29 

Poda y jardinería 19,20 

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuos se han utilizado las siguientes densidades (Tn/m3): 

Densidades delos RCD (tn/m3) 

Asfalto 170302 2,4 

Madera 170201 1,10 
Metales 170405 2,10 

Papel 200101 0,6 

Plástico 170203 0,6 

Vidrio 170202 1,00 

Yeso 170802 1,2 

Arena, grava y otros áridos 170504 1,5 

Hormigón 170101 2,34 

Hormigón armado 170107 2,34 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 170102 1,25 

Piedra 170504 1,5 

Poda y jardinería 200201 1,2 

RDCs mezclados con peligrosos    170903 1,5 
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A continuación se indican los residuos generados en las obras de construcción y demolición: 

 TIPO DE RCD M3 tn 

170101 Dem. Bordillo (HM) 102,15 239,03 
170101 Dem. Aceras (HM) 304,74 713,09 
170302 Dem. Calzada (MBC) 368,25 883,80 
170302 Fresado (MBC) 124,06 297,74 
170101 Dem. HA (HM) 96,70 226,28 
170504 Desbroce  1.002,73 1.504,10 
170504 Excavaciones 9.607,29 14.410,94 
200201 Poda y jardinería 19,20 23,04 

 

No obstante durante la ejecución de las obras se prevé la generación de otros residuos no pétreos tales como plásticos, 

papel, cerámicos, e incluso potencialmente peligrosos cuya estimación se hará en base a datos estadísticos: 

TIPO DE RCD (%) M3 tn 

RCD de naturaleza no petrea  

Madera (código LER:17 02 01) 2,00% 31,76 34,936 

Metales (código LER:17 04) 3,00% 47,64 100,044 

Papel (código LER:20 01 01) 1,00% 15,88 9,528 

Plástico (código LER:17 02 03) 1,00% 15,88 9,528 

Vidrio (código LER:17 02 02) 0,00% 0.00 0 

Yeso (código LER:17 08 02) 0,00% 0,00 0 

RDCs mezclados con sust. Peligrosas (LER: 17 09 03) 2,00% 31,76 47,64 

 

5. MEDIDAS SEPARACIÓN Y PREVENCIÓN EN LA GENERAL DE RESIDUOS  

5.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

5.1.1 Carácter general 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de 

los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la obra para 

alcanzar los siguientes objetivos: 
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5.1.1.1 MINIMIZAR Y REDUCIR LAS CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN Y LOS RESIDUOS QUE SE 

ORIGINAN SON ASPECTOS PRIORITARIOS EN LAS OBRAS 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de las obras. Un exceso de materiales, 

además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el 

acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos 

hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

 

5.1.1.2 LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN DEBEN SER GESTIONADOS DE LA MANERA MÁS EFICAZ PARA SU 

VALORIZACIÓN 

Es necesario prever en que forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se 

debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la 

energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 

resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización. 

5.1.1.3 FOMENTAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE PRODUCEN DE MANERA QUE SEA MÁS FÁCIL SU 

VALORIZACIÓN Y GESTIÓN EN EL VERTEDERO 

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el 

vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de 

cada uno de ellos, evitándose así  transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o 

porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

 

5.1.1.4 ELABORAR CRITERIOS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, 

por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de 

prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

 

5.1.1.5 PLANIFICAR LA OBRA TENIENDO EN CUENTA LAS EXPECTATIVAS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS Y DE SU 

EVENTUAL MINIMMIZACIÓN Y REUTILIZACIÓN 

Se deben identificar, en cada una de las fases de obras, las cantidades y características de los residuos que se 

originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos más adecuados para su minimización 

o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 
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5.1.1.6 DISPONER DE UN DIRECTORIO DE LOS COMPRADORES DE RESIDUOS, VENDEDORES DE LOS MATERIALES 

RECICLADOS Y RECICLADORES MÁS PRÓXIMOS 

La información sobre las empresas de servicio e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base indispensable 

para planificar una gestión eficaz. 

 

5.1.1.7 EL PERSONAL DE LA OBRA QUE PARTICIPA EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DEBE TENER UNA FORMACIÓN 

SUFICIENTE SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS 

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al 

transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 

supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 

vertederos especiales. 

5.1.1.8 LA REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS REPORTA UN AHORRO EN EL COSTE DE SU GESTIÓN 

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que 

tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento 

en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el 

lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos 

materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podrían haber 

alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

 

5.1.1.9 LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DEBEN INCLUIR UN APARTADO EN EL QUE SE DEFINA 

CLARAMENTE QUE EL SUMINISTRADOR DEL MATERIAL SE HARÁ CARGO DE LOS EMBALAJES EN QUE SE 

TRANSPORTAN A LA OBRA 

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también 

tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje. 

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar 

etiquetados debidamente 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajen con ellos y para todo el personal de la obra. Por 

consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de 

los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición  adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y 

duraderas, esto es, que sean capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 
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5.1.2 Carácter particular 

5.1.2.1 SUBCONTRATACIÓN 

Priorizar la contratación de aquellas subcontratas que apliquen sistemas de gestión medioambiental o que 

estén sensibilizadas al respecto. 

Adquirir el compromiso, por parte de la subcontrata, de cumplir con la legislación medioambiental. 

Incluir cláusulas contractuales que especifiquen los acuerdos ambientales para evitar posibles conflictos con la 

empresa e incluso con otras subcontratas. 

Explicar el tipo de separación selectiva que se lleva a cabo en la obra y acordar de antemano quien es el 

responsable de la gestión de los residuos que genera la subcontrata. 

Formar al personal subcontratado en aquellos aspectos ambientales que son de aplicación durante el 

desarrollo de su actividad de manera que conozcan y cumplan las obligaciones referidas a los residuos y las 

normas y órdenes dictadas por la dirección de obra. 

 

5.1.2.2 MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Contratar el contador provisional de obra con suficiente antelación para evitar el uso de grupos electrógenos. 

Prever el uso de maquinaria de bajo consumo. 

Consultar al fabricante si dispone de equipos avalados con algún tipo de ecoetiqueta que garantice un mejor 

comportamiento ambiental. 

Usar combustible biodiésel o gasolina sin plomo. 

Supervisar que los motores de los vehículos no estén en funcionamiento durante los periodos de espera. 

Realizar mantenimientos periódicos de los vehículos y del resto del equipo de obra para alargar su vida útil. 

Realizar en taller las operaciones de mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria. 

Cuando no sea viable la recomendación anterior podemos impermeabilizar la superficie de trabajo con plásticos 

o lonas, y posteriormente gestionarlos como un residuo peligroso. 

En emplazamientos urbanos donde se detecte esta problemática se recomienda prever una zona para la 

limpieza de las ruedas y llantas de los vehículos. 

Establecer una zona de aparcamiento para la maquinaria para las horas nocturnas o días no laborables. 
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5.1.2.3 LIMPIEZA 

Asegurar que el uso de productos de limpieza es el adecuado y su cantidad no es abusiva. 

5.1.2.3.1 Limpieza de instalaciones 

Limpiar las zonas comunes asfaltadas mediante barredoras mecánicas, esto supone una disminución en el 

consumo de agua. 

Evitar o eliminar las causas de suciedad, evitando los esfuerzos de limpieza. 

Emplear sistemas difusores para reducir el consumo de agua en las tareas de riego de pasos de vehículos, 

movimientos de tierras, demoliciones, etc. 

 

5.1.2.3.2 Limpieza de equipos 

Todos los equipos deben tener en regla la hoja de instrucciones en las que se incluye la frecuencia y método 

de limpieza. 

En caso de limpieza con agua, utilizar mangueras en las que exista un regulador del caudal de agua y en el 

que no existan pérdidas. 

Limpiar las herramientas y útiles de obras inmediatamente después de su uso; para ello se realizará el menor 

número posible de etapas y empleando las cantidades mínimas recomendadas por el fabricante para evitar 

consumos innecesarios y la contaminación. 

Realizar revisiones periódicas para detectar posibles irregularidades en el material 

5.1.2.3.3 Compra de materiales 

Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final según las mediciones y la 

experiencia. De este modo se reducen los costes de la materia, se evitarán los excedentes que pueden llegar 

a saturar las zonas de acopio y provocar la generación de residuos. 

Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las características que los componen y del 

porcentaje de material reciclado que incorporan. 

Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión de sus productos. En caso 

contrario, dar prioridad a los que facilitan información de las opciones de gestión más adecuadas de los 

residuos producidos durante la puesta en obra de sus productos. 

Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje que tienden a 

minimizar los residuos o que utilizan recipientes fabricados con materiales reciclados, biodegradables, 

retornables, reutilizables, etc. 

Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de embalajes. 

Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de envases. 
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Solicitar a los fabricantes las fichas de datos de seguridad de los productos que comercializan para poder 

prever las medidas de seguridad oportunas para su almacenamiento, manipulación y gestión de los residuos 

durante la fase de planificación. 

Conocer los símbolos de peligrosidad para poder interpretar correctamente las etiquetas y evitar 

incompatibilidades durante su almacenamiento o durante la gestión de envases que puedan producir emisiones 

tóxicas, explosiones, etc. 

Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y utilizarlos en el mismo 

emplazamiento. 

Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE. 

Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la obra. 

Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección de la obra. 

Intentar comprar contenedores fabricados con material reciclado. 

Intentar comprar telas de protección que puedan ser aprovechadas para otras obras. 

Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que garanticen una mejor incidencia 

ambiental. 

Evitar, en la medida de lo posible, el abuso de productos envasados y comprar aquellos que tengan un menor 

impacto ambiental. 

Procurar que los morteros tengan la menor cantidad posible de aditivos, siempre y cuando sea técnicamente 

viable. 

5.1.2.3.4 Acopios 

Reservar una zona en la obra para el correcto almacenaje de los materiales y garantizar sus propiedades 

hasta el momento de su utilización. Prestar especial atención a los materiales de acabado. 

Respetar las instrucciones del fabricante y no sobrecargar los materiales por exceso de apilamientos. 

Proteger los materiales de la lluvia, del sol y de la humedad. 

Planificar la llegada de los productos según las necesidades de ejecución en caso de no disponer del espacio 

suficiente para tener una zona de acopio de los materiales hasta el momento de su utilización. 

Identificar correctamente los materiales. 

La distribución de los materiales en orden cronológico a su utilización facilita el trabajo y ahorra tiempo. 

Repartir los materiales en zonas próximas a los trabajos donde vayan a ser utilizados. 

Minimizar en la medida de lo posible el tiempo de almacenaje, gestionando los stocks de manera que se evite la 

producción de residuos. 

Proteger con lonas los acopios y las cajas de los vehículos. 

Realizar riegos periódicos y utilizar sistemas difusores para reducir el consumo de agua. 
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Reservar un espacio en la obra para almacenar correctamente los materiales peligrosos, siguiendo las 

instrucciones descritas en la ficha de datos de seguridad. 

No almacenar conjuntamente productos incompatibles entre si. 

Disponer en la obra de material absorbente para actuar con eficacia ante un posible vertido accidental. 

Disponer de cubetas de retención necesarias para almacenar los combustibles y 

otros líquidos peligrosos, para recuperar los vertidos accidentales y evitar la contaminación del suelo. 

Tratar los suelos contaminados como un residuo peligroso 

5.1.2.3.5 Transporte interno 

No cargar en exceso las carretillas, vehículos y palets para evitar daños y que se conviertan en residuos. 

Utilizar el medio de transporte adecuado al material a transportar. 

 

5.1.2.3.6 Demolición 

Durante la demolición se obtendrá principalmente restos de mezclas bituminosas y de hormigón y obras de 

fábrica. Todos ellos se verterán en camiones bañera. 

Los camiones bañera llevarán los restos a gestores autorizados para su posterior reciclado. 

 

5.1.2.3.7 Gestión de residuos 

Formar a los trabajadores y a las subcontratas para que coloquen los residuos en el contenedor 

correspondiente y controlar periódicamente si la clasificación se realiza de acuerdo con las instrucciones. 

Destinar un espacio en el recinto de la obra para la correcta clasificación de los residuos. 

Distribuir pequeños contenedores en las zonas de trabajo para facilitar la segregación de los diferentes tipos 

de residuos. 

Etiquetar convenientemente los contenedores en función del tipo de residuo que puedan admitir. 

No mezclar los residuos peligrosos con el resto de residuos. Si ocurre, lo más adecuado es gestionar el 

conjunto como un residuo peligroso. 

Almacenar los residuos especiales como máximo 6 meses en la obra. 

Reservar un espacio en la obra para almacenar correctamente los residuos peligrosos. 

Etiquetar convenientemente cada contenedor según el tipo de residuo peligroso que pueda admitir. 

Tapar los contenedores y proteger los residuos peligrosos de la lluvia, el exceso de radiación, etc. 

Prever la existencia de lonas que impidan la dispersión de polvo. 

Proteger los contenedores de los golpes cuando estén situados en zonas de tránsito. 

Almacenar los bidones en posición vertical y sobre cubetas de retención para evitar fugas. 

Impermeabilizar el suelo donde se sitúen los contenedores de residuos peligrosos. 
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Realizar una correcta clasificación para favorecer su posterior reciclaje. 

Evitar la mezcla del material pétreo con materiales derivados del yeso, ya que disminuyen las opciones de 

reciclaje. 

Consultar al suministrador las opciones de gestión que recomienda para los residuos de sus productos. 

El uso de trituradoras puede ser una buena opción para reducir el volumen de residuo a transportar. No 

obstante, debemos tomar las medidas oportunas de protección para los trabajadores e incorporar sistemas de 

aspiración que reduzcan la emisión de polvo. 

El uso de big-bags y de contenedores de tamaño más reducido permite optimizar su capacidad y reducir el 

número de contenedores a transportar. 

Preservar los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables durante los trabajos de demolición. 

Para poder realizar correctamente las tareas de supervisión, es necesario conocer los diferentes tipos de 

residuo y las posibilidades de gestión para cada uno de ellos en el entorno próximo a la obra. 

El uso de máquinas compactadoras para sacos, films, etc. Reduce considerablemente el volumen del material a 

transportar y aumenta las posibilidades de que el residuo sea aceptado por una empresa de reciclaje. 

Gestionar los residuos peligrosos contactando con transportistas y gestores autorizados según el tipo de 

residuo a transportar. 

No verter los residuos líquidos peligrosos por el fregadero, sanitarios o desagües. 

Gestionarlos mediante un gestor autorizado a tal efecto. 

Registrar las cantidades y características de los residuos que se transportan desde los contenedores hasta 

los gestores autorizados. 

Guardar los albaranes de transmisión de residuos y de cualquier otro documento que justifique que el residuo 

se ha gestionado correctamente mediante un gestor autorizado. 

Presentar un informe anual a la Administración pública competente, en el que se deberán especificar, como 

mínimo, cantidad de residuos peligrosos producidos o importados, naturaleza de los mismos y destino final. 

5.1.2.3.8 Ejecución de la obra 

Siempre que haya suficiente espacio en la obra y se considere operativo desde el punto de vista organizativo, 

disponer de una zona específica para realizar los trabajos de corte con una correcta ventilación y sistemas 

de aspiración de polvo. 

Favorecer la reutilización de la mayor cantidad posible de las piezas recortadas. 

Supervisar que los envases se tapen después de su uso, especialmente al final de la jornada, para evitar la 

evaporación de sustancias nocivas y el vertido accidental de los productos que contienen. 

Supervisar la preparación de las mezclas en las operaciones de pintura con el fin de evitar errores y, 

consecuentemente, residuos. 
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Trabajar en espacios ventilados y usar las medidas adecuadas de protección en función del tipo de producto 

que se esté utilizando. 

Cumplir las especificaciones y criterios de puesta en obra recomendados por el fabricante del material a 

colocar. 

Colaborar con el director de obra para evitar este tipo de errores. 

 

6. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 80 Tn 

Ladrillos, Tejas y cerámicos 40 Tn 

Metales 2 Tn 

Madera 1 Tn 

Vidrio 1 Tn 

Plásticos 0,5 Tn 

Papel y cartón 0,5 Tn 

 

Se ha previsto en la obra únicamente el almacenamiento temporal de los residuos generados, de forma que la gestión de 

los mismos, se haga de forma externa a  la obra y en cada uno de los puntos de destino de los residuos. 

Las operaciones de compactación, reciclaje y tratamiento de los mismos no son objeto de la obra, ya que en ella sólo se 

almacenarán de forma selectiva previa. 

Por lo cual, el depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las siguientes maneras, salvo que los servicios 

municipales competentes determinen condiciones específicas, mediante: 

Sacos industriales de capacidad no superior a 1 m3. 

Contenedores metálicos, ubicados de acuerdo a las ordenanzas municipales, acopiados en la zona de obra, en 

lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2726/2009 de 16 

de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de 

residuos de construcción y demolición de la Comunidad de Madrid. 
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7. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES 

DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

No se adjuntan planos para la localización de una zona para la gestión de residuos, ya que el almacenamiento de los 

mismos será temporal para su posterior carga y trasporte a vertedero autorizado. Se establecerán zonas de acopio y 

almacenamiento de las demoliciones y tierras sobrantes de la excavación en distintos puntos de la obra conforme la misma 

vaya avanzando, debidamente delimitados y señalizados. Así mismo será necesaria una zona para la localización de los 

contenedores de residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos que se definirá al comienzo de las obras. 

 

8. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

De los materiales seleccionados in situ, según se detalla en el apartado anterior, resulta muy interesante desde el punto 

de vista medioambiental la reutilización de algunos de ellos en la misma obra o en otros emplazamientos externos. 

Las tierras de excavación producidas, si bien entrarían dentro de los RCD�s de Nivel II (en función a las características de 

la obra, según se detalla en el Plan de Gestión Integrada de los RCD�s de la Comunidad de Madrid), podrían ser asimilables 

en composición a los RCD�s de Nivel I y por tanto sufrirán un proceso de reutilización similar al previsto para estos en el 

citado Plan. 

9. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

La gestión y el transporte de los residuos deberá ser llevado a cabo por una de las empresas contenidas en el listado de 

Empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para la realización de actividades de gestión de residuos de la 

construcción y demolición (Dirección General de Medio Ambiente. Área de Planificación y Gestión de Residuos). 

10. PRESCRIPCIONES DEL PPTP EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 

OPERACIONES 

10.1 CON CARÁCTER GENERAL 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, 

en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 

sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 

las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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10.2 CON CARÁCTER PARTICULAR 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a 

la obra) 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra�) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación 

de cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras�), especialmente si obligan 

a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en 

las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 

o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades 

locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 

vertedero, cantera, incineradora�) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 

Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 

inscritos en el registro pertinente.  

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final 

de cada transporte de residuos. 

Cuando se encomiende la separación de fracciones a un gestor autorizado, deberá emitir documentación 

acreditativa de que ha cumplido en nombre del poseedor de los residuos con la obligación de recogida. 

Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases�) serán gestionados 

acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

ontaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 

con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 

2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
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11. VALORACIÓN DE COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Si se considera un coste medio por la carga y el transporte a vertedero autorizado de tierras/escombros medido sobre 

perfil para los escombros, incluyendo el canon correspondiente  de escombro mixto a 8,76 �/m3, de tierras a 5,15, �/m3  

6,18 �/m3 el de poda y jardinería Y 15�/m3 de peligrosos. 

El coste de la gestión de los residuos generados en la obra, incluida a carga y transporte de los mismos, ascenderá a la 

cantidad de OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (81.825,87 �) 

 

 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO       2.109,79  8,76 �    18.841,76 � 

 m3 CANON TIERRAS A PLANTA     9.607,29   5,15 �    49.477,54 � 

m3 CANON PODA Y JARDINERÍA        19,20   6,18 �       118,66 �  

m3 CANON RESIDUOS PELIGROSOS        31,76  15,00 �      476,40 �  

m3 CARGA Y TRASNPOTE DE RESIDUOS PELIGROSOS      31,76   5,55 �      176,27 � 

m3 CAR./TRA. RESTOS VEGETALES A DESTINO FINAL      19,20   4,65 �      89,28 � 

m3 CARGA Y  TRA.RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL           11.717,08   1,11 �      13.005,96 � 

          

 

 

 

En Madrid, FEBRERO de 2021 
Redactor del proyecto 

 

 
 

Fdo. Luís Pallarés D�Ocon 
I.C.C.P. Nº Col.: 14.063 

 

 





Estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición 



ÍNDICE 

        

    

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

    

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

2.1.- Identificación 

2.1.1.- Productor de residuos (promotor) 

2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor) 

2.1.3.- Gestor de residuos 

2.2.- Obligaciones 

2.2.1.- Productor de residuos (promotor) 

2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor) 4 

2.2.3.- Gestor de residuos 

    

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 6

    

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA. 8

    

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

    

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 
OBJETO DEL PROYECTO 

    

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN 
EN LA OBRA 12 

    

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 

    

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

    

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

    

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 

    

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 



Urbanización APR 3.4-11 Manzana Cocheras Llorente 

Pozuelo de Alarcón. Madrid.  

Junta Compensación APR 3.4-11 Manzana Cocheras Llorente  

Página 3 - 18

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
"Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos". 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión 
de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

2.- AGENTES INTERVINIENTES 

2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, de la Urbanización APR 
3.4-11 Manzana Cocheras Llorente en Pozuelo de Alarcón, Madrid. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor  Junta Compensación APR 3.4-11. Manzana Cocheras Llorente 

Proyectista Luis Valentín Pallares D’ Ocon. Ing. Caminos nºcoleg. 14063 

Director de Obra  

Director de Ejecución  

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 21.578,02€. 

2.1.1.- Productor de residuos (promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se 
pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del 
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
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2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 

2.1.3.- Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 

2.2.- Obligaciones 

2.2.1.- Productor de residuos (promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos". 

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar 
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
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2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en 
la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará 
a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra. 

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista 
europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente 
en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 

2.2.3.- Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. 
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Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificación del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra 
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en 
metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número 
de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

G GESTIÓN DE RESIDUOS 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 

Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015 

Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 
Residuos para el período 2008-2015. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

Ley de residuos de la Comunidad de Madrid 

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2003 

Desarrollada por: 
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Orden por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid 

Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio. 

B.O.C.M.: 7 de agosto de 2009 

Ley del Impuesto sobre Depósito de Residuos 

Ley 6/2003, de 20 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2003 

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002. Operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 
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5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado 
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 

residuos" 
Código LER

Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 1,10 1,389 1,263

2 Metales (incluidas sus aleaciones) 

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 7,999 3,809

3 Plástico 

Plástico. 17 02 03 0,60 0,013 0,022

4 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 1,00 2,306 2,306

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón 

Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 2,34 297,021 127,202

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

Ladrillos. 17 01 02 1,25 152,696 122,157

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 16,446 13,157

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,020 0,033

Materiales de construcción que contienen amianto. 17 06 05 0,24 1,904 7,933

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 1,758 1,172

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 

Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos" 

Peso 
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 0,000 0,000
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos" 

Peso 
(t)

Volumen
(m³)

2 Madera 1,389 1,263

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 7,999 3,809

4 Papel y cartón 0,000 0,000

5 Plástico 0,013 0,022

6 Vidrio 2,306 2,306

7 Yeso 0,000 0,000

8 Basuras 0,000 0,000

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 0,000 0,000

2 Hormigón 297,021 127,202

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 169,142 135,314

4 Piedra 0,000 0,000

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 3,682 9,139
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de 
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 
rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a 
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar 
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de 
obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
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La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 

Material según "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de 

valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de 

residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Madera 

Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,389 1,263

2 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 7,999 3,809

3 Plástico 

Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,013 0,022

4 Vidrio 

Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,306 2,306

RCD de naturaleza pétrea 

1 Hormigón 

Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 297,021 127,202

2 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 152,696 122,157

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 16,446 13,157

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,020 0,033

Materiales de construcción 
que contienen amianto. 

17 06 05 Depósito de seguridad Gestor autorizado RPs 1,904 7,933

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 1,758 1,172
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Material según "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de 

valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de 

residuos" 

Código LER Tratamiento Destino 
Peso 
(t)

Volumen
(m³)

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

- Madera: 1 t. 

- Vidrio: 1 t. 

- Plástico: 0,5 t. 

- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"

Hormigón 297,021 80,00 OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 169,142 40,00 OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus aleaciones) 7,999 2,00 OBLIGATORIA 

Madera 1,389 1,00 OBLIGATORIA 

Vidrio 2,306 1,00 OBLIGATORIA 

Plástico 0,013 0,50 NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón 0,000 0,50 NO OBLIGATORIA 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 
de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta 
materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Código Subcapítulo TOTAL (€) 

GC Tratamientos previos de los residuos 

GT Gestión de tierras 

GR Gestión de residuos inertes 4.048,80

GE Gestión de residuos peligrosos 137,10

GV Gestión de residuos vegetales 

 Costes de Gestión  35,96

  TOTAL 4.221,86

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las 
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que 
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, 
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 

- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    5.00 €/m³ 

- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    15.00 €/m³ 

- Importe mínimo de la fianza:    150.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 

- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 19.971,79€

             

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 

Tipología Peso (t) Volumen (m³)
Coste de 
gestión 
(€/m³) 

Importe (€) %
s/PEM

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,000 0,000 5,00     

Total Nivel I       0,000(1) 0,00

A.2. RCD de Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea 466,163 262,52 15,00       4.048,80   

RCD de naturaleza no pétrea 11,707 7,400 15,00          111,00   

RCD potencialmente peligrosos 3,682 9,138 15,00          137,10   

Total Nivel II 481,552 279,054   4.185,9(2) 20,96

Total       4.185,9 20,96
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Notas: 
(1) Entre 150,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 1.308,18 6,55

       

TOTAL: 5.494,08 € 27,51

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al 
presente estudio. 

En los planos, se especifica la ubicación de: 

- Las bajantes de escombros. 

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 

- Los contenedores para residuos urbanos. 

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 

- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 

- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, 
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

En  
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
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V Volumen final suministrado (l) 

Vmáx  Pérdida admisible (l) 

P caída admisible de presión durante la prueba = 0,02 MPa 

Ew  Módulo de elasticidad del material de la conducción= 1,7*105 MPa 

ID Diámetro interior de la conducción (150 y 400 mm). 

E Módulo de compresibilidad del agua = 2,1*103 MPa 

e espesor nominal de la conducción ( 6  y 7,6 mm,  respectivamente) 

V volumen del tramo de conducción en pruebas (l) 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD                                      
SUBCAPÍTULO 01.01 RELLENOS                                                        

01.01.01 u   COMPACTACIÓN PROCTOR NORMAL                                     

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de compactación, mediante la reali-
zación en laboratorio del ensayo Próctor Normal, s/UNE 103500:1994.

Relleno de ex planación 3 3,00

Saneamiento 5 5,00

Abastecimiento 1 1,00

9,00 24,26 218,34

01.01.02 u   GRANULOMETRÍA                                                   

Análisis granulométrico, por tamizado, de suelos o zahorras, s/UNE 103101:1995.

Relleno de ex planación 3 3,00

Saneamiento 5 5,00

Abastecimiento 1 1,00

9,00 17,65 158,85

01.01.03 u   LÍMITES DE ATTERBERG                                            

Determinación de los límites de Atterberg de suelos o zahorras, incluso determinación del índice de
plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993.

Relleno de ex planación 3 3,00

Saneamiento 5 5,00

Abastecimiento 1 1,00

9,00 17,36 156,24

01.01.04 u   CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA                                   

Determinación del contenido en materia orgánica de suelos o zahorras,  por el método del permanga-
nato potásico, s/UNE 103204:1993.

Rellenos ex planación 2 2,00

Saneamiento 3 3,00

Abastecimiento 1 1,00

6,00 10,87 65,22

01.01.05 u   ÍNDICE CBR                                                      

Determinación del índice CBR, en laboratorio, de suelos o zahorras, s/UNE 103502:1995.

Rellenos ex planación 2 2,00

Saneamiento 3 3,00

Abastecimiento 1 1,00

6,00 57,68 346,08

01.01.06 u   CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES                                  

Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles en suelos o zahorras, s/UNE
103201:1996.

Rellenos ex planación 2 2,00

Saneamiento 3 3,00

Abastecimiento 1 1,00

6,00 11,78 70,68

01.01.07 u   COMPACTACIÓN MÉTODO NUCLEAR                                     

Determinación in situ por el método nuclear para comprobar el grado de compactación de suelos o
zahorras compactados, s/UNE 103503:1995.

Relleno de ex planación 6 6,00

Saneamiento 10 10,00

Abastecimiento 2 2,00

18,00 4,25 76,50

01.01.08 u   PLACA DE CARGA                                                  

Ensayo de placa de carga para comprobación del grado de compactación de suelos o zahorras en
tongadas extendidas, s/NLT 357.

31 de enero de 2021 Página 1



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Urbanización APR 3.4-11 Pozuelo de Alarcón                      

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Relleno de ex planación 6 6,00

Saneamiento 10 10,00

Abastecimiento 2 2,00

18,00 13,20 237,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 RELLENOS....................................... 1.329,51

SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO                                                     

01.02.01 u   ESTANQUEIDAD CON AIRE RED SANEAMIENTO                           

Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-
to, mediante obturado en los 2 extremos e insuflado de aire a presión, s/UNE-EN 1610:1998.

Entre pozos a definir 5 5,00

5,00 42,36 211,80

01.02.02 ml  INSPECCIÓN POR CÁMARA                                           

Inspección cámara de red ex istente, incluso emisión de informe y limpieza de la misma en caso de
ser necesario.

1 1.324,75 1.324,75

1.324,75 0,38 503,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO................................ 715,21

SUBCAPÍTULO 01.03 ABASTECIMIENTO Y RED DE RIEGO                                   

01.03.01 u   PRESIÓN INTERIOR RED ABASTECIMIENTO                             

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red
de abastecimiento de agua.

4 4,00

4,00 42,36 169,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ABASTECIMIENTO Y RED DE
RIEGO

169,44

SUBCAPÍTULO 01.04 ALUMBRADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA                                   

01.04.01 u   PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO                                

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instala-
ciones eléctricas.

1 1,00

1,00 42,36 42,36

01.04.02 u   PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA                                     

Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.

1 1,00

1,00 42,36 42,36

01.04.03 u   AISLAMIENTO CONDUCTORES                                         

Prueba de medición del aislamiento y  la rigidez dieléctrica de los conductores de instalaciones eléctri-
cas.

5 5,00

5,00 17,25 86,25
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01.04.04 u   ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE CABLES                                

Ensayo de comprobacion de cables subterraneos según Manual Tecnico IDE, S.A.U. MT 2.33.15,
en linea subterranea de media tensión y  baja tensión, de longitud superior a 50 m, incluyendo:
Baja Tensión:
-       Verificación de continuidad y  orden de fases.
-       Medida de la resistencia de aislamiento.
-       Ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento en cables BT
Media Tensión:
-       Verificación de continuidad y  orden de fases.
-       Medida de la continuidad y Resistencia óhmica de pantalla
-       Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta
-       Ensayo de tensión en corriente alterna
-       Ensayo de descargas parciales
-       Ensayo de capacidad
Incluso informe de resultados parciales y globales, certificado de cumplimiento de valores consigna
suscritos por Tecnico Titulado competente y  sellado por la Empresa Instaladora autorizado.

5 5,00

5,00 252,00 1.260,00

01.04.05 u   ENSAYO CT                                                       

Medición de las tensiones de paso y  contacto aplicadas en el transformador, según manual tecnico
IBERDROLA, S.A.U., informe de resultados, certificado de cumplimiento de valores consigna sus-
crito por Tecnico Titulado competente y sellado por la Empresa Instaladora autorizada.

2 2,00

2,00 100,80 201,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ALUMBRADO Y ENERGÍA
ELÉCTRICA

1.632,57

SUBCAPÍTULO 01.05 PAVIMENTACION                                                   

01.05.01 u   COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO                                 

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de compactación, mediante la reali-
zación en laboratorio del ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994.

3 3,00

3,00 19,03 57,09

01.05.02 u   COMPACTACIÓN TONGADA FIRME                                      

Lote de control de la compactación de materiales extendidos en tongadas de capas granulares de fir-
me, con 7 determinaciones de densidad y humedad, con medidor nuclear, 1 ensayo de placa de car-
ga, s/NLT 357, 1 determinación de la humedad natural, s/1097-5:2000, y 1 determinación del índice
de regularidad internacional (IRI), s NLT 330.

Zahorra 3 3,00

3,00 55,78 167,34

01.05.03 u   ENSAYO MARSHALL                                                 

Ensayo Marshall, s/UNE 12697-34:2006, para comprobar la estabilidad y deformación de un tipo
determinado de mezcla bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación de 3 probe-
tas y  la determinación mediante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformación plástica.

MBC 4 4,00

4,00 353,01 1.412,04

01.05.04 u   EXTRACCIÓN TESTIGO                                              

Extracción de testigo de D=100mm de mezclas bituminosas, con sonda sacatestigos y  corona de
corte por v ía húmeda, s/NLT 314.

MBC 10 10,00

10,00 8,17 81,70

01.05.05 u   DENSIDAD Y HUECOS                                               

Ensayo para determinar la densidad relativa y  el porcentaje de huecos de mezclas bituminosas com-
pactadas, s/NLT 168.

MBC 4 4,00
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4,00 10,58 42,32

01.05.06 u   LOTE CONTROL HORMIGÓN 5 PROBETAS                                

Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del
suministro que las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a
las prev istas, mediante la toma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 5 probetas de formas,
medidas y  características, s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y  curado en laboratorio, s/
UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ UNE-EN
12350-2:2009.

38 38,00

38,00 65,18 2.476,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 PAVIMENTACION............................. 4.237,33

SUBCAPÍTULO 01.06 GAS                                                             

01.06.01 u   PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                          

Prueba de estanqueidad según y  resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo
UNE-53112 / UNE- 53133 .

5 5,00

5,00 189,00 945,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 GAS................................................... 945,00

TOTAL CAPÍTULO 01 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD................................................................................... 9.029,06

TOTAL......................................................................................................................................................................... 9.029,06

31 de enero de 2021 Página 4





CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11 (POZUELO DE ALARCÓN) 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Página 1 

 CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN EDIFICACIONES EXISTENTE 
 SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS 
 01.01.01 UD DESCONEXIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA 

 Levantado de acometida eléctrica y de telefonía por edificación, por medios manuales, incluso desmontaje previo 
 de lineas, limpieza, retirada de escombros sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel y transporte 
 a vertedero autorizado, con p.p de medios auxiliares. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  135,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 01.01.02 UD DESCONEXIÓN INSTALACIÓN ABASTECIMIENTO AGUA 

 Levantado de acometida de agua por edificación, por medios manuales, incluso desmontaje previo de lineas, lim- 
 pieza, retirada de escombros sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel y transporte a vertedero 
 autorizado, con p.p de medios auxiliares. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  127,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES 
 APARTADO 01.02.01 DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS 
 01.02.01.01 KG DEM. ESTRUCTURAS ACERO 

 Desmontaje de estructura metálica, por medios mecánicos y sin aprovechamiento del material desmontado, inclu- 
 so limpieza, retirada de escombros a pie de carga, carga de escombros sobre camión medio-grande con pala car- 
 gadora a granel y transporte a vertedero autorizado ,según lo indicado en plan de gestión de residuos, con p.p de 
 medios auxiliares. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 01.02.01.02 M3 DEM. ESTRUCTURAS FÁBRICA 
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, por medios mecánicos, incluso limpieza, 
 retirada de escombros a pie de carga, carga de escombros sobre camión medio-grande con pala cargadora a gra- 
 nel y transporte a vertedero autorizado, según lo indicado en plan de gestión de residuos, con p.p de medios auxi- 
 liares. con p.p de medios auxiliares. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  17,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 01.02.01.03 M2 DEM.ESTRUCTURAS HORMIGÓN 

 Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa 
 de compresión de hormigón, por medios mecánicos, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, carga 
 de escombros sobre camión medio-grande con pala cargadora a granel y transporte a vertedero autorizado,según 
 lo indicado en plan de gestión de residuos, con p.p de medios auxiliares. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 APARTADO 01.02.02 DEMOLICIÓN  FACHADAS FÁBRICA 
 01.02.02.01 M2 FÁBRICAS 
 Demolición de fachada de ladrillo macizo en plantas superiores a la primera, a mano, incluidos andamios, protec- 
 ciones a edificación vecina, tolvas de evacuación de escombro. A cinta corrida. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.02.03 DEMOLICIÓN TABIQUERIAS FÁBRICA 
 01.02.03.01 M2 TABIQUERIAS FÁBRICA 

 Demolición de tabiquería de ladrillo acabados en yesos, pintura o material cerámico, a mano, incluidos andamios, 
 tolvas de evacuación de escombro. Medido a cinta corrida. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.02.04 DEMOLICIÓN CARPINTERIAS 
 01.02.04.01 M2 RETIRADA CARPINTERIAS METÁLICAS 

 Retirada de puertas, ventanas y rejas de cerrajería de la tabiquería y fachadas previamente a la demolición de es- 
 tas, a mano y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza, carga sobre camión y transporte a 
 vertedero autorizado según lo indicado en plan de gestión de residuos, con p.p de medios auxiliares. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 01.02.04.02 M2 RETIRADA CARPINTERÍAS MADERA 
 Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y 
 carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapa- 
 juntas y de los herrajes. Transporte a vertedero autorizado según lo indicado en plan de gestión de residuos, con 
 p.p de medios auxiliares. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.02.05 DEMOLICIÓN CUBIERTAS 
 01.02.05.01 M2 CUBIERTA INCLINADA TEJA  CERÁMICA 
 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,6m de 
 altura media, y tablero de rasillones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de mortero de cemento, 
 etc..., por medios mecánicos y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza, retirada de es- 
 combros a pie de carga, carga de escombros sobre camión medio-grande con pala cargadora a granel y transpor- 
 te a vertedero autorizado ,según lo indicado en plan de gestión de residuos, con p.p de medios auxiliares 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 01.02.05.02 M2 CUBIERTA FIBROCEMENTO 

 Levantamiento de cubrición de paneles de fibrocemento, y canalones / bajantes, con precauciones especiales( se- 
 gún plan gestión de residuos ) .,y colocación en envases para su aislamiento, medido en planta. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 01.02.05.03 M2 CUBIERTA CHAPA ONDULADA 

 Levantamiento de cubrición de paneles de chapa ondulada (según plan gestión de residuos ), medido en planta. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 APARTADO 01.02.06 DEMOLICIÓN CERRAMIENTO EXTERIOR 
 01.02.06.01 M2 RETIRADA VALLADO SIMPLE TORSIÓN 
 Retirada de vallado simple torsión. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 APARTADO 01.02.07 DEMOLICIÓN FIRMES Y PAVIMENTOS EXTERIORES 
 01.02.07.01 M2 DEMOLICIÓN DE SOLERAS 

 Levantamiento de soleras de hormigón a máquina , y transporte de residuos según lo indicado en plan de gestión 
 de residuos. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 02 ACTUACIONES PREVIAS 
 SUBCAPÍTULO 02.01 DEMOLICIONES Y LEVANTADOS 
 02.01.01 m2 DESMONTAJE TELA METÁLICA 

 Desmontaje de cerramiento de tela metálica, malla se simple o doble torsión o alambrada, a mano, incluso retirada 
 y carga de productos, con transporte de los mismos fuera de la obra. 

 mO01OA040 0,020 h Oficial segunda 9,56 0,19 
 317 0,020 h Peón ordinario 9,02 0,18 
 mM07CB010 0,013 h Camión basculante de 8 t. 16,23 0,21 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,60 0,02 

Mano de obra ...................................................................  0,37

Maquinaria ........................................................................  0,21

Otros .................................................................................  0,02 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 02.01.02 m DESMONTAJE DE VALLA 

 Desmontaje de valla de 1-2 m de altura  , anclada a la acera, al pavimento o en coronación de muro de cerramien- 
 to de parcela, incluso carga sobre camión, i./ transporte a lugar de empleo, almacén municipal  o vertedero, con 
 aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

 mO01OA040 0,042 h Oficial segunda 9,56 0,40 
 317 0,042 h Peón ordinario 9,02 0,38 
 mM05RN020 0,042 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 19,05 0,80 
 mM07CB020 0,007 h Camión basculante 4x2 10 t. 17,27 0,12 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,70 0,05 

Mano de obra ...................................................................  0,78

Maquinaria ........................................................................  0,92

Otros .................................................................................  0,05 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 02.01.03 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL 

 Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, i./ trans- 
 porte a lugar de empleo o vertedero, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares. 

 141 0,200 h Encargado 10,81 2,16 
 317 0,250 h Peón ordinario 9,02 2,26 
 mM06CM020 0,150 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 1,59 0,24 
 mM06MI030 0,150 h Martillo manual picador neumático 1,56 0,23 
 mM05RN020 0,050 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 19,05 0,95 
 mM07CB020 0,007 h Camión basculante 4x2 10 t. 17,27 0,12 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,00 0,18 

Mano de obra ...................................................................  4,42

Maquinaria ........................................................................  1,54

Otros .................................................................................  0,18 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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 02.01.04 ud DESMONTAJE DE CARTEL PUBLICITARIO 

 Desmontaje de cartel de grandes dimensiones, por medios mecánicos con recuperación del material y carga, y 
 transporte 

 mO01OA030 2,000 h Oficial primera 10,32 20,64 
 317 2,000 h Peón ordinario 9,02 18,04 
 mM07CG030 1,000 h Camión con grúa 12 t. 29,71 29,71 
 mM06CM020 1,000 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 1,59 1,59 
 mM06MI030 1,000 h Martillo manual picador neumático 1,56 1,56 
 mM05RN020 1,000 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 19,05 19,05 
 mM07CB020 0,007 h Camión basculante 4x2 10 t. 17,27 0,12 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 90,70 2,72 

Mano de obra ...................................................................  38,68

Maquinaria ........................................................................  52,03

Otros .................................................................................  2,72 

TOTAL PARTIDA .............................................................  93,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 02.01.05 m LEVANTADO DE BORDILLO 

 Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, sin 
 carga ni transporte en camión del escombro resultante ni transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares. 

 141 0,005 h Encargado 10,81 0,05 
 317 0,015 h Peón ordinario 9,02 0,14 
 mM05EN030 0,015 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 0,42 
 mM06MR040 0,015 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 5,47 0,08 
 mM05RN020 0,010 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 19,05 0,19 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,90 0,03 

Mano de obra ...................................................................  0,19

Maquinaria ........................................................................  0,69

Otros .................................................................................  0,03 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 02.01.06 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS i./ SOLERA 

 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/20 cm. 
 de espesor, sin incluir carga ni transporte ni gestión de residuos. I/p.p. de medios auxiliares. 

 317 0,008 h Peón ordinario 9,02 0,07 
 mO01OA020 0,050 h Capataz 10,50 0,53 
 mM05EN030 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 1,39 
 mM06MR040 0,050 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 5,47 0,27 
 mM05RN020 0,050 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 19,05 0,95 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,20 0,10 

Mano de obra ...................................................................  0,60

Maquinaria ........................................................................  2,61

Otros .................................................................................  0,10 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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 02.01.07 m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA i./ BASE DE HORMIGÓN 

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de hasta 10cm de espesor, i/ base de hormigón de hasta 25cm 
 en caso de que fuera necesario, sin carga ni transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en 
 obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares. 

 141 0,500 h Encargado 10,81 5,41 
 317 0,500 h Peón ordinario 9,02 4,51 
 mM05RN060 0,500 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 12,53 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,50 0,68 

Mano de obra ...................................................................  9,92

Maquinaria ........................................................................  12,53

Otros .................................................................................  0,68 

TOTAL PARTIDA .............................................................  23,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 02.01.08 m2cm FRESADO DEL PAVIMENTO 

 m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o le- 
 vantapavimentos, sin carga de productos, ni  transporte a vertedero. 

 317 0,004 h Peón ordinario 9,02 0,04 
 mM05FP020 0,002 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm 89,28 0,18 
 mM08B010 0,002 h Barredora remolcada 4,38 0,01 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,20 0,01 

Mano de obra ...................................................................  0,04

Maquinaria ........................................................................  0,19

Otros .................................................................................  0,01 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 02.01.09 ud PUESTA EN SERVICIO DE REGISTRO EXISTENTE 

 Puesta a cota, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo HM-20, de pozos de registro,arquetas, imbornales o 
 rejillas transversales cualquiera que sea su longitud en calzada o aceras como consecuencia de las nuevas ra- 
 santes, incluso desplazamiento de tapa en caso de ser necesario. Totalmente terminada. 

 mO01OA020 0,250 h Capataz 10,50 2,63 
 mO01OA030 0,500 h Oficial primera 10,32 5,16 
 317 0,800 h Peón ordinario 9,02 7,22 
 mM05RN060 0,055 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 1,38 
 mM05PC020 0,020 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 21,66 0,43 
 mU07DA020 0,117 t MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S) 50,61 5,92 
 mP01HM130 0,450 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 39,86 17,94 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 40,70 1,22 

Mano de obra ...................................................................  16,05

Maquinaria ........................................................................  4,47

Materiales .........................................................................  19,99 

Otros .................................................................................  1,39 

TOTAL PARTIDA .............................................................  41,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 02.01.10 m3 DEMOL.M.M. FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 

 Demolición por medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de hormigón ar- 
 mado, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. 

 141 0,100 h Encargado 10,81 1,08 
 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 
 mM12O010 0,100 h Equipo oxicorte 2,69 0,27 
 mM05RN060 0,350 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 8,77 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,00 0,33 

Mano de obra ...................................................................  1,98

Maquinaria ........................................................................  9,04

Otros .................................................................................  0,33 

TOTAL PARTIDA .............................................................  11,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 02.01.11 ud INUTILIZACIÓN DE REGISTRO EXISTENTE 

 Inutilización de registro existente, incluyendo demolición de fábrica de lacrillo, recuperación de cerco y tapa, llena- 
 do del mismo con zahorra artificial necesaria para alzanzar la cota de ejecución del pavimento. incluso carga y 
 transporte hasta almacén municipal o lugar de almacenamiento, incluso limpieza y p.p. de medios auxiliares. 

 141 0,750 h Encargado 10,81 8,11 
 317 1,000 h Peón ordinario 9,02 9,02 
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 mM06CM020 0,150 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 1,59 0,24 
 mM06MI030 0,150 h Martillo manual picador neumático 1,56 0,23 
 mM05RN020 0,050 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 19,05 0,95 
 mP01AF010 0,250 t Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0 2,53 0,63 
 mM08RI010 0,030 h Pisón vibrante 70 kg. 1,53 0,05 
 mP01HM130 0,023 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 39,86 0,92 
 mM05PN010 0,027 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 0,64 
 mM07CB020 0,114 h Camión basculante 4x2 10 t. 17,27 1,97 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,80 0,68 

Mano de obra ...................................................................  17,13

Maquinaria ........................................................................  4,08

Materiales .........................................................................  1,55 

Otros .................................................................................  0,68 

TOTAL PARTIDA .............................................................  23,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 02.01.12 ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE SEMAFORO EXISTENTE 

 Desmontaje y retirada  de punto de luz completo o semáforo existente con columna de hasta 12 m de altura y lumi- 
 naria o cabeza, desconexión incluso carga y transporte a lugar de empleo o almacén municipal. 

 mO01OB240 1,500 h Oficial 1ª electricista 10,19 15,29 
 317 1,500 h Peón ordinario 9,02 13,53 
 mM02GE010 0,200 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 25,73 5,15 
 mM07CB020 1,000 h Camión basculante 4x2 10 t. 17,27 17,27 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 51,20 1,54 

Mano de obra ...................................................................  28,82

Maquinaria ........................................................................  22,42

Otros .................................................................................  1,54 

TOTAL PARTIDA .............................................................  52,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 02.01.13 m2 TRATAMIENTO FACHADA EXISTENTE 

 Tratamiento de fachada existente, vista tras el desmonte de tierras, consistentpPicado de enfoscados de cemento 
 en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando el soporte al descubierto, 
 para su posterior revestimiento, mediante revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado 
 fratasado en color a elegir por la DF, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 15 a 20 mm 
 s/NTE-RPR-9. Con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

 mO01OA030 0,100 h Oficial primera 10,32 1,03 
 mO01OA050 0,100 h Ayudante 9,41 0,94 
 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 
 mP04RM010 5,000 kg Mortero monocapa p/fratasar 0,43 2,15 
 mP01D130 0,008 m3 Agua 0,57 0,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,00 0,15 

Mano de obra ...................................................................  2,87

Materiales .........................................................................  2,15 

Otros .................................................................................  0,15 

TOTAL PARTIDA .............................................................  5,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 02.02.01 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO 
 Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, sin carga de 
 productos y sin transporte. 

 317 0,006 h Peón ordinario 9,02 0,05 
 mM05DC010 0,003 h Dozer cadenas D-6 140 CV 30,39 0,09 
 mM05PC020 0,003 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 21,66 0,06 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,20 0,01 

Mano de obra ...................................................................  0,05

Maquinaria ........................................................................  0,15

Otros .................................................................................  0,01 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 02.02.02 ud CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL 

 Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro, medido a un metro 
 de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante. 

 317 0,015 h Peón ordinario 9,02 0,14 
 mM11MM010 0,008 h Motosierra gasolina 2,11 0,02 
 mM07CB020 0,007 h Camión basculante 4x2 10 t. 17,27 0,12 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,30 0,01 

Mano de obra ...................................................................  0,14

Maquinaria ........................................................................  0,14

Otros .................................................................................  0,01 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 02.02.03 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN 

 Extracción y transporte al gestor de residuos de tocón por cm de diámetro. 

 317 0,020 h Peón ordinario 9,02 0,18 
 mM05PC010 0,010 h Pala cargadora cadenas 50 CV/0,60m3 16,89 0,17 
 mM07CB020 0,005 h Camión basculante 4x2 10 t. 17,27 0,09 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,40 0,01 

Mano de obra ...................................................................  0,18

Maquinaria ........................................................................  0,26

Otros .................................................................................  0,01 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 02.02.04 m3 CAR./TRA. RESTOS VEGETALES A DESTINO FINAL 
 Carga sobre contenedor, dumper o camión pequeño, por medios manuales, considerando dos peones ordinarios 
 en la carga, y transporte de productos resultantes de desbroce, poda y jardinería a destino final, por transportista 
 autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 10 t, y con p.p. de medios auxiliares, (sin 
 incluir gastos de descarga). 

 317 0,250 h Peón ordinario 9,02 2,26 
 mM07CB020 0,130 h Camión basculante 4x2 10 t. 17,27 2,25 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,50 0,14 

Mano de obra ...................................................................  2,26

Maquinaria ........................................................................  2,25

Otros .................................................................................  0,14 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 02.02.05 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO 

 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto ro- 
 ca), medida sobre perfil, sin transporte, incluso limpieza, rasanteo y nivelacion de la superficie resultante. 

 317 0,030 h Peón ordinario 9,02 0,27 
 mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 0,83 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,10 0,03 

Mano de obra ...................................................................  0,27

Maquinaria ........................................................................  0,83

Otros .................................................................................  0,03 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 02.02.06 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO 

 Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno de tránsito, medida 
 sobre perfil,sin carga de productos y sin transporte. 

 317 0,400 h Peón ordinario 9,02 3,61 
 mM05PN010 0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 0,48 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,10 0,12 

Mano de obra ...................................................................  3,61

Maquinaria ........................................................................  0,48

Otros .................................................................................  0,12 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 02.02.07 m3 EXCAVACIÓN  EN BATACHES 

 Excavación en bataches para recalce de cimentaciones en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex- 
 tracción de tierras sobre dumper convencional y vertido en el interior de obra a una distacia menor de 150 m ida y 
 vuelta del tajo. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV 

 317 0,500 h Peón ordinario 9,02 4,51 
 mM05EN030 0,500 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 13,88 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,40 0,55 

Mano de obra ...................................................................  4,51

Maquinaria ........................................................................  13,88

Otros .................................................................................  0,55 

TOTAL PARTIDA .............................................................  18,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 02.02.08 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE SUELO ADECUADO 

 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo, con suelos adecuados según PG3 a cielo abierto, por me- 
 dios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proc- 
 tor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilia- 
 res. 

 317 0,080 h Peón ordinario 9,02 0,72 
 mM05PN010 0,030 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 0,71 
 mM07CB020 0,045 h Camión basculante 4x2 10 t. 17,27 0,78 
 mM08N020 0,015 h Motoniveladora de 200 CV 34,85 0,52 
 mM08RN010 0,085 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 19,94 1,69 
 mM08CA020 0,020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 15,59 0,31 
 mP01RF200 1,000 m3 Mat. adecuado 6,48 6,48 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,20 0,34 

Mano de obra ...................................................................  0,72

Maquinaria ........................................................................  4,01

Materiales .........................................................................  6,48 

Otros .................................................................................  0,34 

TOTAL PARTIDA .............................................................  11,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 02.02.09 m3 CARGA Y  TRA.RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL 
 Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peón ordinario de ayuda, in- 
 cluso transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones (RCD) a destino final, por transpor- 
 tista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares, 
 medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga). 

 mM07CB030 0,020 h Camión basculante de 12 t 21,05 0,42 
 317 0,020 h Peón ordinario 9,02 0,18 
 mM05PN010 0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 0,48 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,10 0,03 
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Mano de obra ...................................................................  0,18

Maquinaria ........................................................................  0,90

Otros .................................................................................  0,03 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 03 RED GENERAL DE SANEAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 03.01 MOV. TIERRAS/ACTUACIONES PREVIAS 
 03.01.01 m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA i./ BASE DE HORMIGÓN 

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de hasta 10cm de espesor, i/ base de hormigón de hasta 25cm 
 en caso de que fuera necesario, sin carga ni transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en 
 obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares. 

 141 0,500 h Encargado 10,81 5,41 
 317 0,500 h Peón ordinario 9,02 4,51 
 mM05RN060 0,500 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 12,53 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,50 0,68 

Mano de obra ...................................................................  9,92

Maquinaria ........................................................................  12,53

Otros .................................................................................  0,68 

TOTAL PARTIDA .............................................................  23,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 03.01.02 m3 EXC.ZANJA SANEAM. EN TERRENO DE TRÁNSITO 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, sin carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero 
 o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ. 

 mO01OA020 0,025 h Capataz 10,50 0,26 
 317 0,050 h Peón ordinario 9,02 0,45 
 mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 0,83 
 mM06MR040 0,040 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 5,47 0,22 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,80 0,05 

Mano de obra ...................................................................  0,71

Maquinaria ........................................................................  1,05

Otros .................................................................................  0,05 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 03.01.03 m3 RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACIÓN 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta- 
 ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 mO01OA020 0,015 h Capataz 10,50 0,16 
 317 0,165 h Peón ordinario 9,02 1,49 
 mM08RL010 0,150 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 3,02 0,45 
 mM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 16,89 0,25 
 mP01D130 0,100 m3 Agua 0,57 0,06 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,40 0,07 

Mano de obra ...................................................................  1,65

Maquinaria ........................................................................  0,70

Materiales .........................................................................  0,06 

Otros .................................................................................  0,07 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 03.01.04 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, SOLERA ALC. 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de colectores circulares en zan- 
 ja, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 

 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 
 mM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 2,77 0,28 
 mP01HM130 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 39,86 39,86 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,00 1,23 

Mano de obra ...................................................................  0,90

Maquinaria ........................................................................  0,28

Materiales .........................................................................  39,86 

Otros .................................................................................  1,23 

TOTAL PARTIDA .............................................................  42,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 03.01.05 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA 

 Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en 
 cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil. 

 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mM08RB010 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg. 2,46 0,17 
 mM05PN010 0,030 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 0,71 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11 (POZUELO DE ALARCÓN) 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Página 12 

 mP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 12,93 12,93 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,20 0,46 

Mano de obra ...................................................................  1,35

Maquinaria ........................................................................  0,88

Materiales .........................................................................  12,93 

Otros .................................................................................  0,46 

TOTAL PARTIDA .............................................................  15,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 03.01.06 m3 EXCAVACIÓN POZO/ARQUETA M.M. H < 3 m 

 Excavación en pozo por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex- 
 cepto roca), sin carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 

 317 0,040 h Peón ordinario 9,02 0,36 
 mM05EN020 0,040 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 24,99 1,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,40 0,04 

Mano de obra ...................................................................  0,36

Maquinaria ........................................................................  1,00

Otros .................................................................................  0,04 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 03.01.07 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁB. C/MAT. EXCAVAC. 

 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de la excavación, extendido, humec- 
 tación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifi- 
 cado. 

 mO01OA020 0,025 h Capataz 10,50 0,26 
 317 0,250 h Peón ordinario 9,02 2,26 
 mM08RI010 0,250 h Pisón vibrante 70 kg. 1,53 0,38 
 mM06CM020 0,250 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 1,59 0,40 
 mP01D130 0,100 m3 Agua 0,57 0,06 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,40 0,10 

Mano de obra ...................................................................  2,52

Maquinaria ........................................................................  0,78

Materiales .........................................................................  0,06 

Otros .................................................................................  0,10 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 03.01.08 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR 

 Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector existente, i. reparación y recoloración de pates 
 en caso de que fuera necesario. 

 mO01OA060 2,000 h Peón especializado 9,08 18,16 
 317 2,000 h Peón ordinario 9,02 18,04 
 mM06CM010 1,000 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 1,17 1,17 
 mM06MI030 1,000 h Martillo manual picador neumático 1,56 1,56 
 mA02A070 0,090 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 3,83 
 mP01HM080 0,090 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 34,69 3,12 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,90 1,38 

Mano de obra ...................................................................  37,58

Maquinaria ........................................................................  2,78

Materiales .........................................................................  5,53 

Otros .................................................................................  1,38 

TOTAL PARTIDA .............................................................  47,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 03.02 COLECTORES 
 03.02.01 m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 400mm 

 Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de 
 la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 se- 
 gún Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con 
 junta elastomérica de estanquidad. 

 mO01OA030 0,100 h Oficial primera 10,32 1,03 
 mO01OA060 0,100 h Peón especializado 9,08 0,91 
 mM07CG010 0,100 h Camión con grúa 6 t. 25,82 2,58 
 mP02CVW010 0,010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 2,96 0,03 
 mP02TVC070 1,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 21,40 21,40 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 26,00 0,78 

Mano de obra ...................................................................  1,94

Maquinaria ........................................................................  2,58

Materiales .........................................................................  21,43 

Otros .................................................................................  0,78 

TOTAL PARTIDA .............................................................  26,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 03.02.02 m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 315mm 

 Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de 
 la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 se- 
 gún Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con 
 junta elastomérica de estanquidad. 

 mO01OA030 0,100 h Oficial primera 10,32 1,03 
 mO01OA060 0,100 h Peón especializado 9,08 0,91 
 mP02CVW010 0,007 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 2,96 0,02 
 mP02TVC060 1,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 16,01 16,01 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,00 0,54 

Mano de obra ...................................................................  1,94

Materiales .........................................................................  16,03 

Otros .................................................................................  0,54 

TOTAL PARTIDA .............................................................  18,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 03.03 POZOS E IMBORNALES 
 03.03.01 ud POZO LADRILLO REGISTRO D=110cm h=2,50 
 Pozo de registro de 110 cm de diámetro interior y de hasta 2,50 m de profundidad libre, construido con fábrica de 
 ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi- 
 gón HA-25/P/40/ de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con 
 mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y 
 de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con 
 p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y 
 UNE-EN 998-2:200 

 mO01OA030 9,000 h Oficial primera 10,32 92,88 
 mO01OA060 4,500 h Peón especializado 9,08 40,86 
 mP01HA020 0,456 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 43,68 19,92 
 mP03AM070 2,270 m2 Malla 15x15x12   10,914 kg/m2 3,15 7,15 
 mP01LT020 1,146 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 53,86 61,72 
 mP04RI010 11,200 kg Mortero base gris 0,16 1,79 
 mP01ME020 0,040 t Mortero rev.ext. antibacteriano GR 97,34 3,89 
 mP02EPW020 8,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 2,26 18,08 
 mP02EPT050 1,000 ud Cerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn 91,52 91,52 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 337,80 10,13 

Mano de obra ...................................................................  133,74 

Materiales .........................................................................  204,07 

Otros .................................................................................  10,13 

TOTAL PARTIDA .............................................................  347,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 

 03.03.02 ud POZO LADRILLO RESALTO D=110cm h=2,50 

 Pozo de resalto circular de 110 cm de diámetro interior y de hatsta 2,50 m de profundidad libre, construido con fá- 
 brica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera 
 de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce- 
 mento y arena de río, CSIV-W2, tubo de PVC corrugado de 315 mm de diámetro y pates de polipropileno, empotra- 
 dos cada 30 cm, i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para 
 recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la 
 excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 

 mO01OA030 9,700 h Oficial primera 10,32 100,10 
 mO01OA060 6,400 h Peón especializado 9,08 58,11 
 mP01HA020 0,456 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 43,68 19,92 
 mP03AM070 2,270 m2 Malla 15x15x12   10,914 kg/m2 3,15 7,15 
 mP01LT020 0,913 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 53,86 49,17 
 mP04RI010 11,200 kg Mortero base gris 0,16 1,79 
 mP01MC010 0,270 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-20/CEM 41,37 11,17 
 mP02EPW020 8,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 2,26 18,08 
 mP02EPT050 1,000 ud Cerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn 91,52 91,52 
 mP01ME020 0,040 t Mortero rev.ext. antibacteriano GR 97,34 3,89 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 360,90 10,83 

Mano de obra ...................................................................  158,21 

Materiales .........................................................................  202,69 

Otros .................................................................................  10,83 

TOTAL PARTIDA .............................................................  371,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 03.03.03 ud IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA 

 Imbornal sifónico de dimensiones 35x66x70 cm para recogida de aguas pluviales, construido con fábrica de ladrillo 
 perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM-20/P/40/I;, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemen- 
 toantibacteriano blanco (GP-CSIV-W2) y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de 
 medios auxiliares. Recibido a tubo de saneamiento. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 

 mO01OA030 2,000 h Oficial primera 10,32 20,64 
 mO01OA060 1,000 h Peón especializado 9,08 9,08 
 mP01HA020 0,105 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 43,68 4,59 
 mP01LT020 0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 53,86 4,31 
 mP01MC010 0,045 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-20/CEM 41,37 1,86 
 mP01ME020 0,040 t Mortero rev.ext. antibacteriano GR 97,34 3,89 
 mP01LG050 2,000 ud Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm. 0,21 0,42 
 mP02ECF110 1,000 ud Rejilla fundición 660x350 29,23 29,23 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 74,00 2,22 

Mano de obra ...................................................................  29,72

Materiales .........................................................................  44,30 

Otros .................................................................................  2,22 

TOTAL PARTIDA .............................................................  76,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 04 RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 04.01 MOV. TIERRAS/ACTUACIONES PREVIAS 
 04.01.01 m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA i./ BASE DE HORMIGÓN 

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de hasta 10cm de espesor, i/ base de hormigón de hasta 25cm 
 en caso de que fuera necesario, sin carga ni transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en 
 obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares. 

 141 0,500 h Encargado 10,81 5,41 
 317 0,500 h Peón ordinario 9,02 4,51 
 mM05RN060 0,500 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 12,53 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,50 0,68 

Mano de obra ...................................................................  9,92

Maquinaria ........................................................................  12,53

Otros .................................................................................  0,68 

TOTAL PARTIDA .............................................................  23,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 04.01.02 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. TRÁNSITO 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, sin carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero 
 o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ. 

 mO01OA020 0,025 h Capataz 10,50 0,26 
 317 0,050 h Peón ordinario 9,02 0,45 
 mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 0,83 
 mM06MR040 0,040 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 5,47 0,22 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,80 0,05 

Mano de obra ...................................................................  0,71

Maquinaria ........................................................................  1,05

Otros .................................................................................  0,05 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 04.01.03 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA 

 Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en 
 cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil. 

 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mM08RB010 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg. 2,46 0,17 
 mM05PN010 0,030 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 0,71 
 mP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 12,93 12,93 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,20 0,46 

Mano de obra ...................................................................  1,35

Maquinaria ........................................................................  0,88

Materiales .........................................................................  12,93 

Otros .................................................................................  0,46 

TOTAL PARTIDA .............................................................  15,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 04.01.04 m3 RELLENO ZANJAS SUELO SELECCIONADO 

 Relleno localizado en zanjas con material seleccionado según PG-3, extendido, humectación y compactación en 
 capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 mO01OA020 0,015 h Capataz 10,50 0,16 
 317 0,165 h Peón ordinario 9,02 1,49 
 mM08RL010 0,150 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 3,02 0,45 
 mM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 16,89 0,25 
 mP01D130 0,100 m3 Agua 0,57 0,06 
 mM07W010 20,000 m3 km transporte áridos 0,07 1,40 
 mP01RF2001 1,200 m3 Mat. seleccionado 9,44 11,33 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,10 0,45 

Mano de obra ...................................................................  1,65

Maquinaria ........................................................................  2,10

Materiales .........................................................................  11,39 

Otros .................................................................................  0,45 

TOTAL PARTIDA .............................................................  15,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 04.01.05 m3 RELLENO ZANJAS SUELO ADECUADO 

 Relleno localizado en zanjas con material adecuado según PG-3, extendido, humectación y compactación en ca- 
 pas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 100% del proctor modificado. 

 mO01OA020 0,015 h Capataz 10,50 0,16 
 317 0,165 h Peón ordinario 9,02 1,49 
 mM08RL010 0,150 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 3,02 0,45 
 mM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 16,89 0,25 
 mP01D130 0,100 m3 Agua 0,57 0,06 
 mP01RF200 1,200 m3 Mat. adecuado 6,48 7,78 
 mM07W010 20,000 m3 km transporte áridos 0,07 1,40 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,60 0,35 

Mano de obra ...................................................................  1,65

Maquinaria ........................................................................  2,10

Materiales .........................................................................  7,84 

Otros .................................................................................  0,35 

TOTAL PARTIDA .............................................................  11,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 04.01.06 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, SOLERA ALC. 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de colectores circulares en zan- 
 ja, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 

 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 
 mM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 2,77 0,28 
 mP01HM130 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 39,86 39,86 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,00 1,23 

Mano de obra ...................................................................  0,90

Maquinaria ........................................................................  0,28

Materiales .........................................................................  39,86 

Otros .................................................................................  1,23 

TOTAL PARTIDA .............................................................  42,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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 04.01.07 m3 EXCAVACIÓN POZO/ARQUETA M.M. H < 3 m 

 Excavación en pozo por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex- 
 cepto roca), sin carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte. 

 317 0,040 h Peón ordinario 9,02 0,36 
 mM05EN020 0,040 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 24,99 1,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,40 0,04 

Mano de obra ...................................................................  0,36

Maquinaria ........................................................................  1,00

Otros .................................................................................  0,04 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 04.01.08 m3 RELLENO TRASDÓS OBRAS FÁB. C/MAT. EXCAVAC. 

 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de la excavación, extendido, humec- 
 tación y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modifi- 
 cado. 

 mO01OA020 0,025 h Capataz 10,50 0,26 
 317 0,250 h Peón ordinario 9,02 2,26 
 mM08RI010 0,250 h Pisón vibrante 70 kg. 1,53 0,38 
 mM06CM020 0,250 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 1,59 0,40 
 mP01D130 0,100 m3 Agua 0,57 0,06 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,40 0,10 

Mano de obra ...................................................................  2,52

Maquinaria ........................................................................  0,78

Materiales .........................................................................  0,06 

Otros .................................................................................  0,10 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 04.02 CONDUCCIONES/ACOMETIDAS 
 04.02.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø150mm 

 Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil D150 Mm, centrifugada y cementada, incluso p.p. 
 de junta automática flexible de ø 150 mm, i./ suministro y colocación de banda de señalización de polietileno de 
 color azul de 20 cm. de ancho y con un alma metálica, completamente instalada 

 mO01OA030 0,120 h Oficial primera 10,32 1,24 
 317 0,120 h Peón ordinario 9,02 1,08 
 mM07CG030 0,050 h Camión con grúa 12 t. 29,71 1,49 
 mP26TUE040 1,000 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm 14,66 14,66 
 mP02CVW015 0,002 kg Lubricante adecuado 3,10 0,01 
 mP26T010 1,000 m Banda polietileno 20 cm 0,21 0,21 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,70 0,56 

Mano de obra ...................................................................  2,32

Maquinaria ........................................................................  1,49

Materiales .........................................................................  14,88 

Otros .................................................................................  0,56 

TOTAL PARTIDA .............................................................  19,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 04.02.02 ud BUZÓN MODELO CANAL ISABEL II 
 Suministro e instalación de buzón completo de fundición modelo Canal de Isabel II. 

 mO01OA090 0,200 h Cuadrilla A 24,24 4,85 
 mP01MC020 0,010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 39,37 0,39 
 mP26Q180 1,000 ud Buzón modelo Canal Isabel II 51,71 51,71 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 57,00 1,71 

Mano de obra ...................................................................  4,85

Materiales .........................................................................  52,10 

Otros .................................................................................  1,71 

TOTAL PARTIDA .............................................................  58,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 04.02.03 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA POLIETILENO D 32-63 mm. 

 Ud de  acometida domiciliaria de diámetro 32-63 mm en polietileno desde las tuberías de fundición dúctil de diáme- 
 tro desde 100 hasta 250 mm comprendiendo los siguientes accesorios: 1 manguito de dos sectores en fundición 
 ductil, 1 taladro a 1", 1 pieza de toma (roscada), tubería  de polietileno de alta densidad PE-80 de diámetro 20 mm 
 (para una presión de trabajo de hasta 12 atms) con p.p. de accesorios de unión electrosoldable, 1 llave de paso 
 (bronce con cuadradillo) con sumimistro de un registro en fundición de 30*30 cm para su alojamiento y 1 equipo de 
 medida (1 llave en latón de entrada para el contador, 1 bobina maciza de PVC, 1 llave en latón para despues del 
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 contador y los casquillos de transición para el contador, siendo todos los contados accesorios de 30-50mm) insta- 
 lado en armario homologado por el Canal de Isabel II, modelo A-1, incluso suministro e instalación del armario en 
 fachada o mocheta de fábrica de ladrilo,  ni el del contador del Canal con su montaje. 

 mO01OA030 0,060 h Oficial primera 10,32 0,62 
 mO01OA050 0,060 h Ayudante 9,41 0,56 
 mO01OA090 0,438 h Cuadrilla A 24,24 10,62 
 mO01OB200 2,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,62 23,90 
 mO01OB210 2,250 h Oficial 2ª fontanero calefactor 9,67 21,76 
 mO01OB240 0,050 h Oficial 1ª electricista 10,19 0,51 
 mO01OB250 0,090 h Oficial 2ª electricista 9,54 0,86 
 mP01D130 0,012 m3 Agua 0,57 0,01 
 mP01LT030 0,053 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 49,33 2,61 
 mP01U070 0,019 kg Puntas 20x100 3,78 0,07 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP15AH490 4,000 ud Gra.para suj.en per. de acero por presión 0,36 1,44 
 mP15BV090 1,000 ud Placa de material aislante 19,33 19,33 
 mP17AA040 1,000 ud Registro en fundición de 30x30 cm 33,81 33,81 
 mP17CW170 1,000 ud Casquillo de transición en cobre DN 30-50 10,87 10,87 
 mP17FE420 1,000 ud Manguito de dos sectores DN 30-50,  i/ taladro t.fund. ductil 1" 60,13 60,13 
 mP17FE430 1,000 ud Pieza de toma roscada DN 20 20,52 20,52 
 mP17PA080 3,450 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 30-50mm 0,25 0,86 
 mP17VE120 1,000 ud Bobina de PVC DN 20 7,55 7,55 
 mP17XE160 1,000 ud Válvula esfera en bronce con cuadradillo para corte acera 3/4" 32,26 32,26 
 mP17XE170 1,000 ud Válvula esfera de escuadra en bronce 3/4" 16,66 16,66 
 mP17XE180 1,000 ud Válvula esfera de escuadra en bronce con válvula retención 3/4" 19,15 19,15 
 mP17YC020 1,500 ud Codo latón 90º 25 mm-3/4" 1,46 2,19 
 mP17YE010 0,750 ud Enlace mixto latón macho 25mm.-3/4" 1,03 0,77 
 mA01A030 0,004 m3 PASTA DE YESO NEGRO 50,33 0,20 
 mA02A070 0,016 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 0,68 
 mA02A080 0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5 39,21 0,86 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 289,20 8,68 

Mano de obra ...................................................................  59,50

Maquinaria ........................................................................  0,02

Materiales .........................................................................  229,67 

Otros .................................................................................  8,68 

TOTAL PARTIDA .............................................................  297,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
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 04.02.04 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA POLIETILENO D  80 mm. 

 mO01OA030 0,500 h Oficial primera 10,32 5,16 
 mO01OA050 0,500 h Ayudante 9,41 4,71 
 mO01OA090 0,438 h Cuadrilla A 24,24 10,62 
 mO01OB200 2,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,62 23,90 
 mO01OB210 2,250 h Oficial 2ª fontanero calefactor 9,67 21,76 
 mO01OB240 0,050 h Oficial 1ª electricista 10,19 0,51 
 mO01OB250 0,090 h Oficial 2ª electricista 9,54 0,86 
 mP01D130 0,012 m3 Agua 0,57 0,01 
 mP01LT030 0,053 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 49,33 2,61 
 mP01U070 0,019 kg Puntas 20x100 3,78 0,07 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP15AH490 4,000 ud Gra.para suj.en per. de acero por presión 0,36 1,44 
 mP15BV090 1,000 ud Placa de material aislante 19,33 19,33 
 mP17AA040 1,000 ud Registro en fundición de 30x30 cm 33,81 33,81 
 mP17CW170 1,000 ud Casquillo de transición en cobre DN 30-50 10,87 10,87 
 mP17FE420 1,000 ud Manguito de dos sectores DN 30-50,  i/ taladro t.fund. ductil 1" 60,13 60,13 
 mP17FE430 1,000 ud Pieza de toma roscada DN 20 20,52 20,52 
 mP17PA080 3,450 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 30-50mm 0,25 0,86 
 mP17VE120 1,000 ud Bobina de PVC DN 20 7,55 7,55 
 mP17XE160 1,000 ud Válvula esfera en bronce con cuadradillo para corte acera 3/4" 32,26 32,26 
 mP17XE170 1,000 ud Válvula esfera de escuadra en bronce 3/4" 16,66 16,66 
 mP17XE180 1,000 ud Válvula esfera de escuadra en bronce con válvula retención 3/4" 19,15 19,15 
 mP17YC020 1,500 ud Codo latón 90º 25 mm-3/4" 1,46 2,19 
 mP17YE010 0,750 ud Enlace mixto latón macho 25mm.-3/4" 1,03 0,77 
 mA01A030 0,004 m3 PASTA DE YESO NEGRO 50,33 0,20 
 mA02A070 0,016 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 0,68 
 mA02A080 0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5 39,21 0,86 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 297,90 8,94 

Mano de obra ...................................................................  68,19

Maquinaria ........................................................................  0,02

Materiales .........................................................................  229,67 

Otros .................................................................................  8,94 

TOTAL PARTIDA .............................................................  306,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 04.03 VALVULERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES 
 04.03.01 ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø150mm 

 Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de 
 cualquier forma y dimensión de ø 150 mm, incluso juntas Exprés. 

 mO01OA030 0,250 h Oficial primera 10,32 2,58 
 317 0,250 h Peón ordinario 9,02 2,26 
 mP26PM070 1,000 ud Pieza espec. FD D=150mm 43,95 43,95 
 mP17FE380 2,000 ud Junta mecán.Exprés ø150mm 10,39 20,78 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 69,60 2,09 

Mano de obra ...................................................................  4,84

Materiales .........................................................................  64,73 

Otros .................................................................................  2,09 

TOTAL PARTIDA .............................................................  71,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 04.03.02 ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 150 mm 

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 150 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

 mO01OA030 0,150 h Oficial primera 10,32 1,55 
 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mM07CB010 0,050 h Camión basculante de 8 t. 16,23 0,81 
 mP26VC070 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=150mm 145,00 145,00 
 mP26UUD070 2,000 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=150mm 40,30 80,60 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 229,30 6,88 

Mano de obra ...................................................................  2,90

Maquinaria ........................................................................  0,81

Materiales .........................................................................  225,60 

Otros .................................................................................  6,88 

TOTAL PARTIDA .............................................................  236,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 04.03.03 ud VENTOSA AUTOMÁTICA HASTA Ø 80 mm 

 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 150 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

 mO01OA030 0,900 h Oficial primera 10,32 9,29 
 317 0,900 h Peón ordinario 9,02 8,12 
 mP26VV020 1,000 ud Ventosa/purgador autom.DN=80 mm 228,20 228,20 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 245,60 7,37 

Mano de obra ...................................................................  17,41

Materiales .........................................................................  228,20 

Otros .................................................................................  7,37 

TOTAL PARTIDA .............................................................  252,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 

 04.03.04 ud DESAGÜE IDD=80 mm 

 Desagüe  IDD=80 mm según detalles del Canal de Isabel II, i/ piecería necesaria y conexión hasta 10 m de distacia 
 en tubo de PVC para desagüe. Totalmente ejecutado y probado. 

 mO01OB200 2,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,62 23,90 
 mO01OB210 2,250 h Oficial 2ª fontanero calefactor 9,67 21,76 
 PFC_16 1,000 ud Te FD j.embr. p/FD D=400/100-150 541,56 541,56 
 P26PMC540 1,000 ud Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/8 D=80mm 24,95 24,95 
 P26VC023 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm 95,39 95,39 
 P26UUG080 2,000 ud Goma plana D=80 mm. 0,76 1,52 
 PFC_14 2,000 ud Carrete pasamuros D=80 mm 44,57 89,14 
 PFC_15 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida D=80 mm 18,40 18,40 
 P01UT055 10,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 0,66 6,60 
 P26TVP330 10,000 m. Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=80mm. 4,46 44,60 
 P02CVW020 0,002 l. Limpiador tubos PVC 4,54 0,01 
 P02CVW030 0,003 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 7,25 0,02 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 867,90 26,04 

Mano de obra ...................................................................  45,66

Materiales .........................................................................  822,19 

Otros .................................................................................  26,04 

TOTAL PARTIDA .............................................................  893,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
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 04.03.05 ud HIDRANTE Ø100mm ACERA NUEVA 

 Hidrante para incendios con su arqueta, completamente instalados, incluso piezas especiales, boquilla, llave ø 100 
 mm, anclaje de llave y tapa de la arqueta, modelo Ayuntamiento según N.E.C., sin incluir injerto ni tubería ø 80 
 mm de conexión a la red de agua, situado en acera de nueva construcción de 0.20 m de espesor. 

 mO01OA090 4,500 h Cuadrilla A 24,24 109,08 
 mP26RH010 1,000 ud Hidrante Ayto.Madrid i/arqueta 602,34 602,34 
 mP01D150 60,000 ud Pequeño material 0,65 39,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 750,40 22,51 

Mano de obra ...................................................................  109,08 

Materiales .........................................................................  641,34 

Otros .................................................................................  22,51 

TOTAL PARTIDA .............................................................  772,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

 SUBCAPÍTULO 04.04 OBRA CIVIL 
 04.04.01 ud POZO LADRI.REGISTRO D=120cm.h=1,5m 

 Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri- 
 llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón 
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde- 
 ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo 
 del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  termi- 
 nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

 mO01OA030 7,500 h Oficial primera 10,32 77,40 
 mO01OA060 3,750 h Peón especializado 9,08 34,05 
 mP01HA020 0,456 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 43,68 19,92 
 mP03AM070 2,270 m2 Malla 15x15x12   10,914 kg/m2 3,15 7,15 
 mP01LT020 0,913 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 53,86 49,17 
 mP04RI010 9,000 kg Mortero base gris 0,16 1,44 
 mP01ME020 0,040 t Mortero rev.ext. antibacteriano GR 97,34 3,89 
 mP02EPW020 6,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 2,26 13,56 
 mP02EPT050 1,000 ud Cerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn 91,52 91,52 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 298,10 8,94 

Mano de obra ...................................................................  111,45 

Materiales .........................................................................  186,65 

Otros .................................................................................  8,94 

TOTAL PARTIDA .............................................................  307,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 04.04.02 ud ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES COND. AGUA D=60-225 mm 

 Dado de anclaje para piezas especiales conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225 mm, 
 con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de ar- 
 maduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16. 

 mO01OA030 0,450 h Oficial primera 10,32 4,64 
 317 0,450 h Peón ordinario 9,02 4,06 
 mM11HV030 0,070 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 2,50 0,18 
 mP01HA010 3,430 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 41,47 142,24 
 mP03ACB010 102,900 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,46 47,33 
 mE04CE020 1,400 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 10,90 15,26 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 213,70 6,41 

Mano de obra ...................................................................  18,49

Maquinaria ........................................................................  0,18

Materiales .........................................................................  194,60 

Otros .................................................................................  6,86 

TOTAL PARTIDA .............................................................  220,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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 04.04.03 ud ANCLAJE VÁLV/VENTOSA/DESAGÜE D=200-225 mm. 

 Dado de anclaje para válvula, ventosa y/o desagüe en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 
 150 y 160 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, 
 colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 

 mO01OA030 0,400 h Oficial primera 10,32 4,13 
 317 0,400 h Peón ordinario 9,02 3,61 
 mM11HV030 0,100 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 2,50 0,25 
 mP01HA010 1,600 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 41,47 66,35 
 mP03ACB010 48,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,46 22,08 
 mE04CE020 0,600 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 10,90 6,54 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 103,00 3,09 

Mano de obra ...................................................................  11,93

Maquinaria ........................................................................  0,25

Materiales .........................................................................  90,58 

Otros .................................................................................  3,28 

TOTAL PARTIDA .............................................................  106,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 05 RED GENERAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 SUBCAPÍTULO 05.01 RED DE MT, CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y EQUIPOS 
 05.01.01 ml RETRANQUEO DE LÍNEA MT EXISTENTE 

 Retranqueo de línea de MT existente, incluso demolición de pavimento, excavación y relleno de zanjas y reposi- 
 ción de pavimento. Totalmente instalacda y funcionando según normativa de la compañía eléctrica. 

 mO01OA060 0,200 h Peón especializado 9,08 1,82 
 mO01OB250 0,200 h Oficial 2ª electricista 9,54 1,91 
 mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 10,19 5,10 
 317 0,600 h Peón ordinario 9,02 5,41 
 mM05RN060 0,200 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 5,01 
 mP01AA050 0,114 m3 Arena de miga cribada 12,93 1,47 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 mP15AF050 3,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,89 5,67 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 26,90 0,81 

Mano de obra ...................................................................  14,24

Maquinaria ........................................................................  5,01

Materiales .........................................................................  7,61 

Otros .................................................................................  0,81 

TOTAL PARTIDA .............................................................  27,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 05.01.02 m CANALIZACIÓN 2 TUBOS MT BAJO ACERA 

 Apertura de zanja para red de MT de 0,5x1,00 m en acera , incluyendo la excavación de zanja por medios mecá- 
 nicos,  relleno con arena de rio en los primeros 10 cm y posterior con materiales sobrantes procedentes de la ex- 
 cavación y , montaje de 6 tubos de material termoplástico de 160 mm de diámetro, relleno con una capa de 10 cm 
 de arena de río por encima de la generatriz de los tubos, instalación placa cubrecables para protección mecánica, 
 relleno con tierra procedente de la excavación apisonada por medios manuales en tongadas de 10 cm, colcoación 
 de banda de señalización de plastico con el mensaje "PRECAUCIÓN REDES ELÉCTRICAS", sin reposición de 
 acera ni retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación total- 
 mente instalada, transporte y montaje. 

 mO01OA060 0,600 h Peón especializado 9,08 5,45 
 317 0,600 h Peón ordinario 9,02 5,41 
 mM05RN060 0,200 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 5,01 
 mP01AA050 0,114 m3 Arena de miga cribada 12,93 1,47 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 mP15AF050 2,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,89 3,78 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 21,60 0,65 

Mano de obra ...................................................................  10,86

Maquinaria ........................................................................  5,01

Materiales .........................................................................  5,72 

Otros .................................................................................  0,65 

TOTAL PARTIDA .............................................................  22,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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 05.01.03 m CANALIZACIÓN 4 TUBOS MT BAJO CALZADA 

 Apertura de zanja para red de MT de 0,5x1,00 m en acera , incluyendo la excavación de zanja por medios mecá- 
 nicos,  relleno con arena de rio en los primeros 10 cm y posterior con materiales sobrantes procedentes de la ex- 
 cavación y , montaje de 6 tubos de material termoplástico de 160 mm de diámetro, relleno con una capa de 35 cm 
 de arena de río, instalación placa cubrecables para protección mecánica, relleno con hormigón y colcoación de 
 banda de señalización de plastico con el mensaje "PRECAUCIÓN REDES ELÉCTRICAS", sin reposición de acera 
 ni retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación totalmente 
 instalada, transporte y montaje. 

 mO01OA060 0,650 h Peón especializado 9,08 5,90 
 317 0,650 h Peón ordinario 9,02 5,86 
 mM05RN060 0,200 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 5,01 
 mP01AA050 0,114 m3 Arena de miga cribada 12,93 1,47 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP01HM080 0,150 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 34,69 5,20 
 mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 mP15AF050 4,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,89 7,56 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 31,50 0,95 

Mano de obra ...................................................................  11,76

Maquinaria ........................................................................  5,01

Materiales .........................................................................  14,70 

Otros .................................................................................  0,95 

TOTAL PARTIDA .............................................................  32,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 05.01.04 ud SUM. Y COLOCACIÓN CERCO Y TAPA TIPO M2T2 

 Reconstrucción y reparación de arqueta existente de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso le- 
 vantado, reposición y enfoscado de la fábrica de ladrillo, reposición de cerco y tapa de fundición, incluido transpor- 
 te y canon de RCD a  a gestor autorizado, completamente terminada. 

 mO01OA030 0,100 h Oficial primera 10,32 1,03 
 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 
 mP15AA160 1,000 ud Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 76,23 76,23 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 78,20 2,35 

Mano de obra ...................................................................  1,93

Materiales .........................................................................  76,23 

Otros .................................................................................  2,35 

TOTAL PARTIDA .............................................................  80,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 05.01.05 m RED MT HEPRZ1 3(1x240) Al 12/20kV 

 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., 
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla 
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento 
 de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu- 
 bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea, incluyendo suministro y montaje de cables 
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, 
 transporte, montaje y conexionado. 

 mO01OB250 0,500 h Oficial 2ª electricista 9,54 4,77 
 mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 10,19 5,10 
 mP15AC025 3,000 m C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16 8,07 24,21 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 34,10 1,02 

Mano de obra ...................................................................  9,87

Materiales .........................................................................  24,21 

Otros .................................................................................  1,02 

TOTAL PARTIDA .............................................................  35,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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 05.01.06 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO 

 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto ro- 
 ca), medida sobre perfil, sin transporte, incluso limpieza, rasanteo y nivelacion de la superficie resultante. 

 317 0,030 h Peón ordinario 9,02 0,27 
 mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 0,83 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,10 0,03 

Mano de obra ...................................................................  0,27

Maquinaria ........................................................................  0,83

Otros .................................................................................  0,03 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 05.01.07 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA 

 Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en 
 cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil. 

 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mM08RB010 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg. 2,46 0,17 
 mM05PN010 0,030 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 0,71 
 mP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 12,93 12,93 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,20 0,46 

Mano de obra ...................................................................  1,35

Maquinaria ........................................................................  0,88

Materiales .........................................................................  12,93 

Otros .................................................................................  0,46 

TOTAL PARTIDA .............................................................  15,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 05.01.08 m3 RELLENO TRASDÓS  C/MAT. EXCAVAC. 

 Relleno localizado en trasdós con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta- 
 ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 mO01OA020 0,025 h Capataz 10,50 0,26 
 317 0,250 h Peón ordinario 9,02 2,26 
 mM08RI010 0,250 h Pisón vibrante 70 kg. 1,53 0,38 
 mM06CM020 0,250 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 1,59 0,40 
 mP01D130 0,100 m3 Agua 0,57 0,06 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,40 0,10 

Mano de obra ...................................................................  2,52

Maquinaria ........................................................................  0,78

Materiales .........................................................................  0,06 

Otros .................................................................................  0,10 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 05.01.09 ud C.T. SUBT. 2 TF 630 KVA COMPLETO 

 Suministro e instalación de módulo prefabricado para Centro de Transformación subterráneo para dos transformado- 
 res, incorporando los siguientes elementos: 
 - Envolvente de hormigón prefabricado con armaduras de acero. Según detalle de planos, separación de trafos, he- 
 rrajes de montaje de accesorios cumpliendo Normativa de Iberdrola, incluso herrajes, tapa de acceso de personal, 
 tapas de acceso de transformadores, tapas de ventilación y tapa de materiales, impermeabilizado, con ventilación 
 por rejillas (tramex)verticales y red de canalizaciones tubulares para recogida de aguas pluviales de la arqueta ba- 
 jo las rejillas y foso para recogida de aceite del transformador. 
 -2 cuadro de Baja Tensión de 8 salidas según normas Iberdrola, con amperímetro y transformador de intensidad 
 1.500/5 A. Intensidad asignada: 1.600 A. Número de salidas en B.T.: 8 BTVC de 400 A. 
 - 1 celda compacta M.T. tipo RM6 2L1P 24 kV 400 A 16 kA con zócalo de 520 mm. 
 - 2 juego de tres fusibles para tensión máxima de aislamiento 24 kV y calibre 63 A. 
 -2 transformador 15-20 kV B2 630 kVA, según normativa Iberdrola. 
 - Juegos de puentes de Media y Baja Tensión. 
 - Grupo de tierras. 
 - Kit de seguridad. 
 - Alumbradro. 
 - Banqueta aislante 
 - Guantes aislantes. 
 - Pértiga de lavamento. 
 - Cartel de maniobra, de primeros auxilios y 5 reglas de oro. 
 Incluso transporte y colocación con los medios designados por el fabricante, completamente terminado. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11 (POZUELO DE ALARCÓN) 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Página 27 

 mU18BA275 2,000 ud ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR. 190,16 380,32 
 mU18BA280 2,000 ud RED DE TIERRA PARA NEUTRO 230,36 460,72 
 mU18BA285 2,000 ud RED DE TIERRA PARA HERRAJES 270,67 541,34 
 mU18BA290 2,000 ud MATERIALES DE SEGURIDAD 138,30 276,60 
 mO01OB250 40,000 h Oficial 2ª electricista 9,54 381,60 
 mO01OA050 40,000 h Ayudante 9,41 376,40 
 317 40,000 h Peón ordinario 9,02 360,80 
 mM02GC020 20,000 h Grúa celosía s/camión 30 t. 53,81 1.076,20 
 mP15BC054 2,000 ud C.T. Nº4H 1TF 630 kVA 24 kV 11.701,25 23.402,50 
 mP15BB010 4,000 ud Celda línea 1.448,01 5.792,04 
 mP15BB020 2,000 ud Celda protec. f. comb. SPT 1.799,80 3.599,60 
 mP15FB130 2,000 ud Cuadro de baja tensión 4 sal. 1.009,26 2.018,52 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 38.666,60 1.160,00 

Mano de obra ...................................................................  1.628,02

Maquinaria ........................................................................  1.076,20

Materiales .........................................................................  35.914,10

Otros .................................................................................  1.208,32 

TOTAL PARTIDA .............................................................  39.826,64

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA
 Y CUATRO CÉNTIMOS 

 05.01.10 ud TRABAJOS IBERDOLA 

 Modificación de la instalación eléctrica existente, a realizar por IBERDROLA, consistente básicamente en la ejecu- 
 ción de empalmes en RSMT, desmontaje del aparellaje y recuperación de los transformadores que prestan servi- 
 cio al actual Centro de Transformación, tal como se recoge en la Propuesta de Condiciones Técnico-Económicas 
 emitido por dicha Compañía suministradora. 

 NIBHOND 1,000 ud Trabajos Iberdrola C.T. Honduras 3.226,40 3.226,40 
Materiales .........................................................................  3.226,40

TOTAL PARTIDA .............................................................  3.226,40

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
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 05.01.11 ud LEGALIZACIÓN 

 Legalización de la instalación eléctrica ante los Organismos Oficiales, incluyendo proyectos eléctricos (M.T. y 
 alumbrado) con dirección facultativa, boletines y dictámenes de puesta en marcha, visados, tasas de presentación 
 en D.G.I., gastos de visados, y gastos de revisión por entidad autorizada. Incluso elaboración de documentación y 
 tramitación necesaria relativo a la autorización de esta instalación ante la Compañía Suministradora de Electricidad, 
 Organismos Públicos Oficiales y entidades afectadas. 

 NLEGHOND 1,000 ud Legalización 2.843,65 2.843,65 
Otros .................................................................................  2.843,65 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2.843,65

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 05.02 RED DE BAJA TENSIÓN 
 05.02.01 m CANAL. REBT 12 PVC 160 + CUATRITUBO 

 Apertura de zanja para red de BT y MT de 0,8x1,20 m en acera , incluyendo la excavación de zanja por medios 
 mecánicos,  relleno con arena de rio en los primeros 5 cm y posterior con materiales sobrantes procedentes de la 
 excavación y , montaje de 12 tubos de material termoplástico de 160 mm de diámetro  más cuatritubo en montaje 
 enterrado en zanja, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 45 cm de arena de río, instalación pla- 
 ca cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada por medios 
 manuales en tongadas de 10 cm, colcoación de banda de señalización de plastico con el mensaje "PRECAUCIÓN 
 REDES ELÉCTRICAS", sin reposición de acera ni retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los pro- 
 ductos sobrantes de la excavación totalmente instalada, transporte y montaje. 

 mO01OA060 0,650 h Peón especializado 9,08 5,90 
 317 0,650 h Peón ordinario 9,02 5,86 
 mM05RN060 0,200 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 5,01 
 mP01AA050 0,114 m3 Arena de miga cribada 12,93 1,47 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP01HM080 0,150 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 34,69 5,20 
 mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 mP15AF050 12,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,89 22,68 
 mP27TT110 1,000 m Tetratubo polietileno D=40 mm 1,61 1,61 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 48,20 1,45 

Mano de obra ...................................................................  11,76

Maquinaria ........................................................................  5,01

Materiales .........................................................................  31,43 

Otros .................................................................................  1,45 

TOTAL PARTIDA .............................................................  49,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 05.02.02 m CANAL. REBT 9 PVC 160 + CUATRITUBO 

 Apertura de zanja para red de BT y MT de 0,8x1,20 m en acera , incluyendo la excavación de zanja por medios 
 mecánicos,  relleno con arena de rio en los primeros 5 cm y posterior con materiales sobrantes procedentes de la 
 excavación y , montaje de 9 tubos de material termoplástico de 160 mm de diámetro  más cuatritubo en montaje 
 enterrado en zanja, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 45 cm de arena de río, instalación pla- 
 ca cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada por medios 
 manuales en tongadas de 10 cm, colcoación de banda de señalización de plastico con el mensaje "PRECAUCIÓN 
 REDES ELÉCTRICAS", sin reposición de acera ni retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los pro- 
 ductos sobrantes de la excavación totalmente instalada, transporte y montaje. 

 mO01OA060 0,650 h Peón especializado 9,08 5,90 
 317 0,650 h Peón ordinario 9,02 5,86 
 mM05RN060 0,200 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 5,01 
 mP01AA050 0,114 m3 Arena de miga cribada 12,93 1,47 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP01HM080 0,150 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 34,69 5,20 
 mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 mP15AF050 9,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,89 17,01 
 mP27TT110 1,000 m Tetratubo polietileno D=40 mm 1,61 1,61 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 42,50 1,28 

Mano de obra ...................................................................  11,76

Maquinaria ........................................................................  5,01

Materiales .........................................................................  25,76 

Otros .................................................................................  1,28 

TOTAL PARTIDA .............................................................  43,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 05.02.03 m CANAL. REBTS 6 PVC 160 + CUATRITUBO 

 Apertura de zanja para red de BT y MT de 0,8x1,00 m en acera , incluyendo la excavación de zanja por medios 
 mecánicos,  relleno con arena de rio en los primeros 5 cm y posterior con materiales sobrantes procedentes de la 
 excavación y , montaje de 6 tubos de material termoplástico de 160 mm de diámetro  más cuatritubo en montaje 
 enterrado en zanja, montaje de cables conductores, relleno con una capa de  45 cm de arena de río, instalación 
 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada por medios 
 manuales en tongadas de 10 cm, colcoación de banda de señalización de plastico con el mensaje "PRECAUCIÓN 
 REDES ELÉCTRICAS", sin reposición de acera ni retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los pro- 
 ductos sobrantes de la excavación totalmente instalada, transporte y montaje. 

 mO01OA060 0,500 h Peón especializado 9,08 4,54 
 317 0,500 h Peón ordinario 9,02 4,51 
 mM05RN060 0,200 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 5,01 
 mP01AA050 0,114 m3 Arena de miga cribada 12,93 1,47 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP01HM080 0,150 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 34,69 5,20 
 mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 mP15AF050 6,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,89 11,34 
 mP27TT110 1,000 m Tetratubo polietileno D=40 mm 1,61 1,61 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 34,20 1,03 

Mano de obra ...................................................................  9,05

Maquinaria ........................................................................  5,01

Materiales .........................................................................  20,09 

Otros .................................................................................  1,03 

TOTAL PARTIDA .............................................................  35,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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 05.02.04 m CANAL. REBTS 5 PVC 160 + CUATRITUBO 

 Apertura de zanja para red de BT y MT de 0,8x0.9 m en acera , incluyendo la excavación de zanja por medios 
 mecánicos,  relleno con arena de rio en los primeros 5 cm y posterior con materiales sobrantes procedentes de la 
 excavación y , montaje de 5 tubos de material termoplástico de 160 mm de diámetro  más cuatritubo en montaje 
 enterrado en zanja, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 45 cm de arena de río, instalación pla- 
 ca cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada por medios 
 manuales en tongadas de 10 cm, colcoación de banda de señalización de plastico con el mensaje "PRECAUCIÓN 
 REDES ELÉCTRICAS", sin reposición de acera ni retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los pro- 
 ductos sobrantes de la excavación totalmente instalada, transporte y montaje. 

 mO01OA060 0,400 h Peón especializado 9,08 3,63 
 317 0,400 h Peón ordinario 9,02 3,61 
 mM05RN060 0,200 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 5,01 
 mP01AA050 0,114 m3 Arena de miga cribada 12,93 1,47 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP01HM080 0,150 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 34,69 5,20 
 mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 mP27TT110 1,000 m Tetratubo polietileno D=40 mm 1,61 1,61 
 mP15AF050 5,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,89 9,45 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 30,50 0,92 

Mano de obra ...................................................................  7,24

Maquinaria ........................................................................  5,01

Materiales .........................................................................  18,20 

Otros .................................................................................  0,92 

TOTAL PARTIDA .............................................................  31,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 05.02.05 m CANAL. REBTS 3 PVC 160 + CUATRITUBO 

 Apertura de zanja para red de BT y MT de 0,8x0,85 m en acera , incluyendo la excavación de zanja por medios 
 mecánicos,  relleno con arena de rio en los primeros 5 cm y posterior con materiales sobrantes procedentes de la 
 excavación y , montaje de 2 tubos de material termoplástico de 160 mm de diámetro  más cuatritubo en montaje 
 enterrado en zanja, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 45 cm de arena de río, instalación pla- 
 ca cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada por medios 
 manuales en tongadas de 10 cm, colcoación de banda de señalización de plastico con el mensaje "PRECAUCIÓN 
 REDES ELÉCTRICAS", sin reposición de acera ni retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los pro- 
 ductos sobrantes de la excavación totalmente instalada, transporte y montaje. 

 mO01OA060 0,350 h Peón especializado 9,08 3,18 
 317 0,350 h Peón ordinario 9,02 3,16 
 mM05RN060 0,200 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 5,01 
 mP01AA050 0,114 m3 Arena de miga cribada 12,93 1,47 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP01HM080 0,150 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 34,69 5,20 
 mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 mP27TT110 1,000 m Tetratubo polietileno D=40 mm 1,61 1,61 
 mP15AF050 3,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,89 5,67 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,80 0,77 

Mano de obra ...................................................................  6,34

Maquinaria ........................................................................  5,01

Materiales .........................................................................  14,42 

Otros .................................................................................  0,77 

TOTAL PARTIDA .............................................................  26,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 05.02.06 m LÍN.SUBT. B.T.3x240+1x150 Al. 

 Suministro y colocación de línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta 
 abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. XZ1 0,6/1 kV., for- 
 mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subte- 
 rránea, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable,y 
 pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado. 

 mO01OB240 0,150 h Oficial 1ª electricista 10,19 1,53 
 mO01OB250 0,150 h Oficial 2ª electricista 9,54 1,43 
 mP15AL040 3,000 m Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al 2,43 7,29 
 mP15AL030 1,000 m Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al 1,71 1,71 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,00 0,36 

Mano de obra ...................................................................  2,96

Materiales .........................................................................  9,00 

Otros .................................................................................  0,36 

TOTAL PARTIDA .............................................................  12,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 05.02.07 ud ARQUETA SENCILLA CON TAPA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA 

 Ud de arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 
 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 1,10x1,10 m en la 
 base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iber- 
 drola,  recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas. I./ excavación 
 y relleno del tradós con material procedente de la excavación, sin transporte del material sobrante a vertedero. 

 mO01OA030 0,114 h Oficial primera 10,32 1,18 
 317 0,726 h Peón ordinario 9,02 6,55 
 mO01OA090 5,142 h Cuadrilla A 24,24 124,64 
 mP01AA050 0,072 m3 Arena de miga cribada 12,93 0,93 
 mP01D130 0,208 m3 Agua 0,57 0,12 
 mP01HM010 0,036 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 1,42 
 mP01HM130 0,320 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 39,86 12,76 
 mP01LT030 0,924 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 49,33 45,58 
 mP15AA160 1,000 ud Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 76,23 76,23 
 mA02A070 0,082 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 3,49 
 mA02A080 0,372 m3 MORTERO CEMENTO M-5 39,21 14,59 
 mM02GE095 0,014 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 32,92 0,46 
 mM05EN020 0,194 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 24,99 4,85 
 mM11HV050 0,032 h Vibrador de aguja eléctrico 2,77 0,09 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 292,90 8,79 

Mano de obra ...................................................................  139,33 

Maquinaria ........................................................................  5,63

Materiales .........................................................................  147,93 

Otros .................................................................................  8,79 

TOTAL PARTIDA .............................................................  301,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 05.02.08 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA, i/ ARQUETA SENCILLA 

 Ud acometida domiciliaria, incluida arqueta sencilla con tapa normalizada, por la compañía suministradora, tipo 
 M2-T2, línea de acometida con conductor de cobre con recubrimiento de XLPE 1x240 mm2 de sección y deriva- 
 ción en T y conexión de línea de acometida en armario de A.P. o Cja de Cía suministradora incluido, permiso re- 
 glamentario según C/EE/01/91 para toda la instalación, acondicionamiento de entrada y salida del armario, incluso 
 fusibles de protección de línea de salida , pequeño material, etc. incluso obra civil de colocación armario de caja 
 general de protección. 

 mO01OA030 0,174 h Oficial primera 10,32 1,80 
 mO01OA050 0,060 h Ayudante 9,41 0,56 
 mO01OA060 1,800 h Peón especializado 9,08 16,34 
 317 1,500 h Peón ordinario 9,02 13,53 
 mO01OB240 1,902 h Oficial 1ª electricista 10,19 19,38 
 mO01OB250 1,942 h Oficial 2ª electricista 9,54 18,53 
 mP01AA050 0,414 m3 Arena de miga cribada 12,93 5,35 
 mP01D130 0,220 m3 Agua 0,57 0,13 
 mP01HM010 0,036 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 1,42 
 mP01HM080 0,450 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 34,69 15,61 
 mP01HM130 0,320 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 39,86 12,76 
 mP01LT030 0,977 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 49,33 48,20 
 mP01U070 0,019 kg Puntas 20x100 3,78 0,07 
 mP15AA160 1,000 ud Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 76,23 76,23 
 mP15AC225 4,000 ud Derivación en T kit 1x50 mm2 31,54 126,16 
 mP15AD440 12,000 m Conductor de cobre XLPE 1x240mm2, 0,61/kV 23,48 281,76 
 mP15AF030 6,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,77 4,62 
 mP15AH005 3,000 m Cinta señalizadora 0,08 0,24 
 mP15AH120 21,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 8,19 
 mP15AH490 4,000 ud Gra.para suj.en per. de acero por presión 0,36 1,44 
 mP15BB210 1,000 ud Juego de fusibles en línea 13,20 13,20 
 mP15BV090 1,000 ud Placa de material aislante 19,33 19,33 
 mA01A030 0,004 m3 PASTA DE YESO NEGRO 50,33 0,20 
 mA02A070 0,098 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 4,17 
 mA02A080 0,394 m3 MORTERO CEMENTO M-5 39,21 15,45 
 mM02GE095 0,014 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 32,92 0,46 
 mM05EN020 0,194 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 24,99 4,85 
 mM05RN060 0,600 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 15,04 
 mM07CB030 0,033 h Camión basculante de 12 t 21,05 0,69 
 mM07N040 0,360 m3 Canon de RCD a vertedero 8,50 3,06 
 mM11HV050 0,032 h Vibrador de aguja eléctrico 2,77 0,09 
 AO100 0,596 ud Permiso reglamentario segun C/EE/01/91 14,99 8,93 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 737,80 22,13 

Mano de obra ...................................................................  77,77

Maquinaria ........................................................................  24,44

Materiales .........................................................................  635,59 

Otros .................................................................................  22,13 

TOTAL PARTIDA .............................................................  759,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
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 05.02.09 ud ARMAR.2 ABONADO MONOF. IBERDROLA 

 Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abonados monofásico GP E-10/ 250-400A 
 BUC instalado sobre peana de hormigón a 40cm. s/ normas I-DE, incluso ejecución de armario de fárbica según 
 planos de detalle, totalmente montado y conexionado, con p.p. de, fusibles y p.a.t. del neutro., según normas de 
 Iberdrola totalmente instalado. 

 mO01OB240 0,300 h Oficial 1ª electricista 10,19 3,06 
 mO01OB250 0,300 h Oficial 2ª electricista 9,54 2,86 
 mP15AB110 1,000 ud Armar.1 abona.trifá.Iberdrola 305,37 305,37 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 311,30 9,34 

Mano de obra ...................................................................  5,92

Materiales .........................................................................  305,37 

Otros .................................................................................  9,34 

TOTAL PARTIDA .............................................................  320,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 06 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 06.01 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUNTO DE LUZ HASTA 10,5 M 
 Demonaje y montaje de de báculo metálico, incluida luminaria y lámpara, totalmente conexionado, hasta 10.5 m de 
 altura. Incluyendo carga o acopio con protección adecuada  en obra i. demolición de cimentación. 

 mO01OB250 0,200 h Oficial 2ª electricista 9,54 1,91 
 mO01OB260 0,200 h Ayudante electricista 9,54 1,91 
 mM02GE010 0,200 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 25,73 5,15 
 mO01OB240 0,200 h Oficial 1ª electricista 10,19 2,04 
 mP15GK020 1,000 ud Caja conexión con fusibles 3,65 3,65 
 mP15AE010 10,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 16,41 164,10 
 mP15AD050 2,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu 2,77 5,54 
 mP15T010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,66 8,66 
 mP01D150 1,000 ud Pequeño material 0,65 0,65 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 193,60 5,81 

Mano de obra ...................................................................  5,86

Maquinaria ........................................................................  5,15

Materiales .........................................................................  182,60 

Otros .................................................................................  5,81 

TOTAL PARTIDA .............................................................  199,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 06.02 ud DESMONTAJE BÁCULO HASTA 10,5 M 
 MonDesmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 10.5 m de altura. Incluyendo carga y acopio en obra 
 y incluso demolición de cimentación. 

 mO01OB250 0,535 h Oficial 2ª electricista 9,54 5,10 
 mO01OB260 0,535 h Ayudante electricista 9,54 5,10 
 mM02GE010 0,535 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 25,73 13,77 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 24,00 0,72 

Mano de obra ...................................................................  10,20

Maquinaria ........................................................................  13,77

Otros .................................................................................  0,72 

TOTAL PARTIDA .............................................................  24,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 06.03 ud CIMENTACIÓN ARMARIO ACERA 

 Cimentación de armario de intemperie, para centro de mando con hormigón HM-20, incluso parte correspondiente 
 de canalización de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje, situada en acera, sin 
 levantado ni reposición de la acera, ni retirada ni canon de RCD a vertedero, completamente terminada. 

 mO01OA030 4,000 h Oficial primera 10,32 41,28 
 mO01OA060 4,000 h Peón especializado 9,08 36,32 
 mM06CM010 0,600 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 1,17 0,70 
 mM06MI030 0,600 h Martillo manual picador neumático 1,56 0,94 
 mM11HV030 0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 2,50 1,25 
 mM13EF020 0,990 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 1,44 1,43 
 mP01HM010 0,280 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 11,02 
 mP03ACB030 4,000 ud Perno cincado de anclaje M16x350 2,19 8,76 
 mP01MC020 0,200 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 39,37 7,87 
 mP08XVH050 1,000 m2 Baldosa hidráulica botones color 20x20cm 3,10 3,10 
 mP15AF030 3,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,77 2,31 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 115,00 3,45 

Mano de obra ...................................................................  77,60

Maquinaria ........................................................................  4,32

Materiales .........................................................................  33,06 

Otros .................................................................................  3,45 

TOTAL PARTIDA .............................................................  118,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 06.04 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL. 
 Armario de alumbrado modelo ARELSA ó similar, IP-55 para 6 circuitos; prefabricado  en de acero inoxidable .Te- 
 jadillo con refuerzos interiores y visera redondeada en voladizo sobre el cuerpo del armario. Accesible mediante 
 tres puertas frontales, con cerraduras de triple acción para llaves nomalizadas (cada una compartimentaria, espa- 
 cio para acometida y medida de Cia. Eléctrica, espacio de mando y protección circuito de alumbrado y espacio de 
 regulación de flujo). Las puertas dispondrán de trenzas de cobre para conexión equipotencial de puesta a tierra. 
 De dimensiones exteriores 1560x1600x400 mm., (alto, ancho y fondo). Las mecanizaciones que se realizan en 
 los laterales y en el frontal superior permitirán una renovación del aire interior del armario. 
 Para el montaje del aparellaje eléctrico dispondrá en su interior sobre un bastidor, cajas de doble aislamiento, con 
 grado de protección IP55 según REBT. Todo el conjunto cumplirá  un IP55 e IK10. 
 Con protecciones generales M80-125.A poder de corte a 400 V, 25 KA. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11 (POZUELO DE ALARCÓN) 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Página 35 

 PARTE ELÉCTRICA 
 El aparellaje eléctrico irá debidamente conexionado mediante conductores de Cu flexible en las secciones adecua- 
 das al vitgente R.E.B.T.,la acometida  llegará a módulo normalizado de Compañía, que se encuentra en comparti- 
 mento independiente (modelo BIR integral),  incluyendo el siguiente material: 
 1 Interruptor automático general de caja moldeada 4 polos, M80-125 A poder de corte a 400 V. 25 KA. 
 1 Diferencial 2x25 A  30 mA. "AC", para circuitos auxiliares, reloj estronómico digital SICRES o similar con dos 
 contactos conmutados (uno de alumbrado ASTRO) 
 2 Int.Aut. 1x10 A. 
 1 portalamparas E-27 mando luz interior del Armario. 
 2 bases de enchufe 2x16 A T.T 
 1 relój astronómica. 
 6 Salidas de alumbrado, formada cada una por el siguiente material: 
 1 Interruptor automático 4x25 A, C,6KA. 
 1 Relé diferencial de rearme automático 25 A, modelo WRU-25 RM, hasta 30 reconexiones. 
 1 Conductor tetrapolar de 4x2A, en servicio AC-1. 
 1 Conjunto de mando y by-pars para regulador de flujo de 30 KVA, incluyendo relé temporizador a la desestización 
 para reinicio del ciclo de encendido del regulador por disparo de los relés diferenciales. 
 1 Conjunto de protecciones de sobretensión 3 F+N a tierra 40 KA. (para evitar averías en los relés de flujo). 

 CONJUNTO DE TELEGESTION 
 1 ud. Módulo SICRES  ó similar. 
 6 Uds. de controladores de tensión "MODITEL" ó similar (1 por cada salida de alumbrado) 
 1 Ud. Modera "GSM" con antena y cables RS-234 y RS-48J 
 1 Ud. Alimentador 230 V co/4-6 V C.C. 

 CONJUNTO DE REGULACIÓN DE FLUJO 
 1 Ud. Regulador de flujo SALICRU NET-30/30 KVA/ ó similar con display para ajuste y visualización y parámetros 
 de funcionamiento . Dispositivo obturable en bajo del armario, para entrada de cable 

 mO01OB240 6,000 h Oficial 1ª electricista 10,19 61,14 
 mO01OB250 6,000 h Oficial 2ª electricista 9,54 57,24 
 mP15CB160 1,000 ud Armario APM4-MD hasta 4 salidas 2.845,24 2.845,24 
 mP15FF050 1,000 ud Int. astronómico horario digital modular 165,46 165,46 
 mP15FD080_1 3,000 ud Int.aut.diferencial reenganchable y regulable en sensibi y tiemp 194,18 582,54 
 mU09TM500Y 1,000 ud. Conjunto de telegestión. 944,09 944,09 
 mP15FZ520Y 1,000 ud. Armario regulador de flujo. 1.524,72 1.524,72 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP15FE130 2,000 ud Contactor tetrapolar 40 A. 40,62 81,24 
 mP15FE050 1,000 ud PIA 2x10 A 30,00 30,00 
 mP15FD010 3,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA 33,30 99,90 
 mP15FD040 2,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 107,31 214,62 
 mP15FE270 6,000 ud PIA 2x25A, 6/10kA curva C 33,33 199,98 
 %CI 3,000 % Costes Indirectos 6.806,60 204,20 

Mano de obra ...................................................................  118,38 

Materiales .........................................................................  6.688,18

Otros .................................................................................  204,20 

TOTAL PARTIDA .............................................................  7.010,76

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 06.05 m CAN. SUBTERRÁNEA, BAJO ACERA A MÁQUINA 

 Canalización subterránea situada en acera, incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina en cual- 
 quier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, dos tubos corrugados de PE 
 de ø 110 mm, cama de arena de 10 cm de espesor y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la ins- 
 cripción de "Alumbrado público", sin levantado de acera ni posterior reposición sin el transporte ni  el canon de 
 RCD a  vertedero. 

 mO01OA060 0,600 h Peón especializado 9,08 5,45 
 317 0,600 h Peón ordinario 9,02 5,41 
 mM05RN060 0,150 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 3,76 
 mP01AA050 0,140 m3 Arena de miga cribada 12,93 1,81 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 mP15AF030 2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,77 1,54 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,40 0,55 

Mano de obra ...................................................................  10,86

Maquinaria ........................................................................  3,76

Materiales .........................................................................  3,82 

Otros .................................................................................  0,55 

TOTAL PARTIDA .............................................................  18,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 06.06 m CAN. SUBTERRÁNEA BAJO CALZADA A MÁQUINA 
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 Canalización subterránea situada en calzada, incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina en 
 cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,90 cm. de profundidad, dos tubos corrugados 
 de PE de ø 110 mm y  cama de arena de 10 cm de espesor  relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico 
 con la inscripción de "Alumbrado público", sin levantado de acera ni posterior reposición sin el transporte ni  el ca- 
 non de RCD a  vertedero. 

 mO01OA060 0,750 h Peón especializado 9,08 6,81 
 317 0,750 h Peón ordinario 9,02 6,77 
 mM05RN060 0,300 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 7,52 
 mP01AA050 0,040 m3 Arena de miga cribada 12,93 0,52 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 mP15AF030 3,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,77 2,31 
 mP01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 3,94 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 28,30 0,85 

Mano de obra ...................................................................  13,58

Maquinaria ........................................................................  7,52

Materiales .........................................................................  7,24 

Otros .................................................................................  0,85 

TOTAL PARTIDA .............................................................  29,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 06.07 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2 

 Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en 
 instalación subterránea o en bandeja. 

 mO01OB240 0,007 h Oficial 1ª electricista 10,19 0,07 
 mO01OB250 0,007 h Oficial 2ª electricista 9,54 0,07 
 mP15AD150 1,000 m Conductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV 0,90 0,90 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,40 0,04 

Mano de obra ...................................................................  0,14

Materiales .........................................................................  1,29 

Otros .................................................................................  0,04 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 06.08 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X16 MM2 

 Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 16 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV 
 en instalación subterránea o en bandeja. 

 mO01OB240 0,011 h Oficial 1ª electricista 10,19 0,11 
 mO01OB250 0,011 h Oficial 2ª electricista 9,54 0,10 
 mP15AD270 1,000 m Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV 1,73 1,73 
 mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 0,39 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,30 0,07 

Mano de obra ...................................................................  0,21

Materiales .........................................................................  2,12 

Otros .................................................................................  0,07 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 06.09 ud CIMENTACIÓN PARA COLUMNA  HASTA 12m 

 Cimentación para columna de altura entrehasta 12 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón 
 HA-25/P/40/IIa, i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. 
 de diámetro. 

 mO01OA060 1,500 h Peón especializado 9,08 13,62 
 317 1,500 h Peón ordinario 9,02 13,53 
 mM11HV030 0,750 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 2,50 1,88 
 mA02A070 0,016 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 0,68 
 mP01HM040 0,770 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 41,47 31,93 
 mP01HM080 0,200 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 34,69 6,94 
 mP03ACB040 4,000 ud Perno cincado de anclaje M22x350 3,81 15,24 
 mP15AF030 1,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,77 0,77 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 84,60 2,54 

Mano de obra ...................................................................  27,40

Maquinaria ........................................................................  1,89

Materiales .........................................................................  55,31 

Otros .................................................................................  2,54 

TOTAL PARTIDA .............................................................  87,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 06.10 ud ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV. 

 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, 
 alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
 arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición. 

 mO01OA030 1,200 h Oficial primera 10,32 12,38 
 mO01OA060 1,200 h Peón especializado 9,08 10,90 
 mA02A070 0,016 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 0,68 
 mP01HM010 0,049 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 1,93 
 mP01LT020 0,070 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 53,86 3,77 
 mP02EAM020 1,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 22,78 22,78 
 mP15AF030 2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,77 1,54 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 54,00 1,62 

Mano de obra ...................................................................  23,53

Maquinaria ........................................................................  0,01

Materiales .........................................................................  30,45 

Otros .................................................................................  1,62 

TOTAL PARTIDA .............................................................  55,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 06.11 ud PTO LUZ COL  h=7m  + LUMINARIA LED MILE WIDE (114W) 
 Punto de luz formado por de columna de 7 m de altura, construida en acero S235JR galvanizada en caliente y di- 
 mensionada y calculada según EN-40 con 4mm de espesor y puerta de registro a 500 mm sobre suelo. Con bra- 
 zo atirantado de 1.5m de longitud. Tratamiento superficial mecánico, químico, epoxídico y adherente con un recu- 
 brimiento final en polvo de poliéster de 80µ mínimo verificado por SEM. Verificación del polimerizado según ASTM 
 D4752 y adherencia clase 0 según ISO 2409, con estabilidad de brillo según ISO 2813. Aptitud de niebla salina se- 
 gún UNE-EN-13438.Incluso de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra con 
 soldadura aluminotérmica de red equipotencial de tierra. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, cone- 
 xionado, y anclaje sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013. 
 Luminaria LED MILE WIDE o similar, con un alto grado de estanquidad (IP66), compuesta por cuerpo de aluminio 
 inyectado y protector de vidrio extra-claro de elevada resistencia a impactos IK 08. En el interior del cuerpo, se 
 ubica el bloque óptico equipado con sistema de lentes, de alto flujo luminoso 18500 lm y un consumo de 114W, 
 temperatura de color NW de 4000ºK, y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles 
 in situ.  Suministrada con cable saliente para facilitar su instalación. Auxiliares electrónicos regulables con protec- 
 ción de hasta 10kV.  Incluso sistema de telegestión punto a punto por GPRS. Vida útil L80B10 100.000H. Pintado 
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 en Ral a elegir por DF 

 mO01OB240 1,000 h Oficial 1ª electricista 10,19 10,19 
 mP16AK001 1,000 ud Columna 8m + brazo 1.5 m 542,88 542,88 
 mP16AF330 1,000 ud Luminaria MILE WIDE 114 W 439,48 439,48 
 mP15GK020 1,000 ud Caja conexión con fusibles 3,65 3,65 
 mP15AE010 10,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 16,41 164,10 
 mP15AD050 2,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu 2,77 5,54 
 mP15T010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,66 8,66 
 mP01D150 1,000 ud Pequeño material 0,65 0,65 
 mM02GE010 0,200 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 25,73 5,15 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.180,30 35,41 

Mano de obra ...................................................................  10,19

Maquinaria ........................................................................  5,15

Materiales .........................................................................  1.164,96

Otros .................................................................................  35,41 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1.215,71

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

 06.12 ud BRAZO EN COLUMNA + LUMINARIA MILE WIDE (114W) 

 mO01OB240 0,200 h Oficial 1ª electricista 10,19 2,04 
 MP16AK0011 1,000 ud Brazo 1.5 m 85,30 85,30 
 mP16AF330 1,000 ud Luminaria MILE WIDE 114 W 439,48 439,48 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 526,80 15,80 

Mano de obra ...................................................................  2,04

Materiales .........................................................................  524,78 

Otros .................................................................................  15,80 

TOTAL PARTIDA .............................................................  542,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 07 RED DE TELECOMUNICACIONES 
 07.01 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS i./ SOLERA 
 Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/20 cm. 
 de espesor, sin incluir carga ni transporte ni gestión de residuos. I/p.p. de medios auxiliares. 

 317 0,008 h Peón ordinario 9,02 0,07 
 mO01OA020 0,050 h Capataz 10,50 0,53 
 mM05EN030 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 1,39 
 mM06MR040 0,050 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 5,47 0,27 
 mM05RN020 0,050 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 19,05 0,95 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,20 0,10 

Mano de obra ...................................................................  0,60

Maquinaria ........................................................................  2,61

Otros .................................................................................  0,10 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 07.02 m3 MASA HM-20/P/20 CEM II, PAVIMENTOS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamien- 
 tos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-20/P/20 
 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte pro- 
 porcional de juntas de contracción. 

 317 0,200 h Peón ordinario 9,02 1,80 
 mM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 2,77 0,28 
 mP01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 39,35 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,40 1,24 

Mano de obra ...................................................................  1,80

Maquinaria ........................................................................  0,28

Materiales .........................................................................  39,35 

Otros .................................................................................  1,24 

TOTAL PARTIDA .............................................................  42,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 07.03 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asien- 
 to y enlechado de juntas. 

 mO01OA090 0,185 h Cuadrilla A 24,24 4,48 
 mP08XVH020 1,000 m2 Loseta 21x21 Tipo II gris 5,22 5,22 
 mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 0,85 
 mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 54,22 0,05 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,60 0,32 

Mano de obra ...................................................................  4,80

Maquinaria ........................................................................  0,01

Materiales .........................................................................  5,79 

Otros .................................................................................  0,32 

TOTAL PARTIDA .............................................................  10,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 07.04 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. TRÁNSITO 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, sin carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero 
 o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ. 

 mO01OA020 0,025 h Capataz 10,50 0,26 
 317 0,050 h Peón ordinario 9,02 0,45 
 mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 0,83 
 mM06MR040 0,040 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 5,47 0,22 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,80 0,05 

Mano de obra ...................................................................  0,71

Maquinaria ........................................................................  1,05

Otros .................................................................................  0,05 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 07.05 m CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA 

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm de 
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 
 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado 
 según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relle- 
 no posterior, rotura, ni reposición de acera). 

 mO01OA030 0,500 h Oficial primera 10,32 5,16 
 317 0,500 h Peón ordinario 9,02 4,51 
 mP01HM010 0,147 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 5,78 
 mP27TT020 4,000 m Tubo rígido PVC 110x1,8 mm 0,51 2,04 
 mP27TT040 1,500 ud Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,03 0,05 
 mP27TT080 0,012 kg Limpiador unión PVC 0,78 0,01 
 mP27TT090 0,024 kg Adhesivo unión PVC 1,09 0,03 
 mP27TT060 4,200 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,08 0,34 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 17,90 0,54 

Mano de obra ...................................................................  9,67

Materiales .........................................................................  8,25 

Otros .................................................................................  0,54 

TOTAL PARTIDA .............................................................  18,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 07.06 m CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA 

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de 
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 
 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecuta- 
 do según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, re- 
 lleno posterior, rotura, ni reposición de acera). 

 mO01OA030 0,650 h Oficial primera 10,32 6,71 
 317 0,650 h Peón ordinario 9,02 5,86 
 mP01HM010 0,191 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 7,52 
 mP27TT030 1,000 ud Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,02 0,02 
 mP27TT010 1,000 m Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 0,19 0,19 
 mP27TT080 0,018 kg Limpiador unión PVC 0,78 0,01 
 mP27TT090 0,036 kg Adhesivo unión PVC 1,09 0,04 
 mP27TT060 6,300 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,08 0,50 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 20,90 0,63 

Mano de obra ...................................................................  12,57

Materiales .........................................................................  8,28 

Otros .................................................................................  0,63 

TOTAL PARTIDA .............................................................  21,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 07.07 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA 

 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m,con ventanas para entrada de con- 
 ductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, ejecutada según pliego 
 de prescripciones técnicas particulares de la obra. I./ excavación y relleno del tradós con material procedente de la 
 excavación, sin transporte del material sobrante a vertedero. 

 mO01OB270 2,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,70 31,40 
 mO01OB290 4,000 h Ayudante Instalador telecomunicación 9,15 36,60 
 mM07CG010 0,250 h Camión con grúa 6 t. 25,82 6,46 
 mP01HM010 0,220 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 8,66 
 mP27TA060 1,000 ud Arqueta DF-III c/tapa 364,51 364,51 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 447,60 13,43 

Mano de obra ...................................................................  68,00

Maquinaria ........................................................................  6,46

Materiales .........................................................................  373,17 

Otros .................................................................................  13,43 

TOTAL PARTIDA .............................................................  461,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 07.08 ud ACOMETIDA A CÁMARA EXISTENTE 

 Acometida a cámara existente, incluyendo rotura y reposición de paramentos y reposición de todos sus elemen- 
 tos. 

 mO01OA060 2,000 h Peón especializado 9,08 18,16 
 317 2,000 h Peón ordinario 9,02 18,04 
 mM06CM010 1,000 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 1,17 1,17 
 mM06MI030 1,000 h Martillo manual picador neumático 1,56 1,56 
 mA02A070 0,090 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 3,83 
 mP01HM080 0,090 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 34,69 3,12 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,90 1,38 

Mano de obra ...................................................................  37,58

Maquinaria ........................................................................  2,78

Materiales .........................................................................  5,53 

Otros .................................................................................  1,38 

TOTAL PARTIDA .............................................................  47,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 07.09 ud ARQUETA ITC DE ENTRADA PREFAB. HORMIGÓN 

 Arqueta de entrada prefabricada de hormigón tipo ICT, de dimensiones 80x70x82 cm para unión entre las redes de 
 alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con venta- 
 nas para entradas de conductos, dotada de cerco, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para trac- 
 ción y tendido de cables, incluso excavación, solera en masa HM 20 de 10 cm y p.p. de medios auxiliares, em- 
 bocadura de conductos, relleno manual lateral de tierras, sin transporte del material sobrante a vertedero. 

 mO01OA030 2,250 h Oficial primera 10,32 23,22 
 317 4,500 h Peón ordinario 9,02 40,59 
 mM07CG010 0,250 h Camión con grúa 6 t. 25,82 6,46 
 E02EMA030 4,410 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 4,98 21,96 
 E02SZ070 0,986 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 13,55 13,36 
 E04CMM070 0,221 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL 44,76 9,89 
 P27TA110 1,000 u Arqueta pref. ITC 310,21 310,21 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 425,70 12,77 

Mano de obra ...................................................................  81,73

Maquinaria ........................................................................  24,41
Materiales .........................................................................  319,56 

Otros .................................................................................  12,77 

TOTAL PARTIDA .............................................................  438,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 08 RED DE GAS 
 08.01 m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA i./ BASE DE HORMIGÓN 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C. de hasta 10cm de espesor, i/ base de hormigón de hasta 25cm 
 en caso de que fuera necesario, sin carga ni transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en 
 obra, para su posterior transporte a planta de RCD. I/p.p. de medios auxiliares. 

 141 0,500 h Encargado 10,81 5,41 
 317 0,500 h Peón ordinario 9,02 4,51 
 mM05RN060 0,500 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 12,53 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,50 0,68 

Mano de obra ...................................................................  9,92

Maquinaria ........................................................................  12,53

Otros .................................................................................  0,68 

TOTAL PARTIDA .............................................................  23,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 08.02 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, SOLERA ALC. 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de colectores circulares en zan- 
 ja, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica. 

 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 
 mM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 2,77 0,28 
 mP01HM130 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 39,86 39,86 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,00 1,23 

Mano de obra ...................................................................  0,90

Maquinaria ........................................................................  0,28

Materiales .........................................................................  39,86 

Otros .................................................................................  1,23 

TOTAL PARTIDA .............................................................  42,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

 08.03 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. TRÁNSITO 

 Excavación en zanja en terreno de tránsito, sin carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero 
 o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ. 

 mO01OA020 0,025 h Capataz 10,50 0,26 
 317 0,050 h Peón ordinario 9,02 0,45 
 mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 0,83 
 mM06MR040 0,040 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 5,47 0,22 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,80 0,05 

Mano de obra ...................................................................  0,71

Maquinaria ........................................................................  1,05

Otros .................................................................................  0,05 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 08.04 m3 RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACIÓN 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta- 
 ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 mO01OA020 0,015 h Capataz 10,50 0,16 
 317 0,165 h Peón ordinario 9,02 1,49 
 mM08RL010 0,150 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 3,02 0,45 
 mM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 16,89 0,25 
 mP01D130 0,100 m3 Agua 0,57 0,06 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,40 0,07 

Mano de obra ...................................................................  1,65

Maquinaria ........................................................................  0,70

Materiales .........................................................................  0,06 

Otros .................................................................................  0,07 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 08.05 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA 
 Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en 
 cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil. 

 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mM08RB010 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg. 2,46 0,17 
 mM05PN010 0,030 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 0,71 
 mP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 12,93 12,93 
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 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,20 0,46 
Mano de obra ...................................................................  1,35

Maquinaria ........................................................................  0,88

Materiales .........................................................................  12,93 

Otros .................................................................................  0,46 

TOTAL PARTIDA .............................................................  15,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 08.06 m TUBERIA PE-SRD11 ø 90 mm 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 90 mm de ø, 
 incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documenta- 
 ción según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada. 

 mO01OA120 0,400 h Cuadrilla E 19,34 7,74 
 mP19TPA030 1,000 m Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11 6,23 6,23 
 %AP10001000 10,000 % Accesorios, pruebas, etc. 14,00 1,40 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,40 0,46 

Mano de obra ...................................................................  7,74

Materiales .........................................................................  6,23 

Otros .................................................................................  1,86 

TOTAL PARTIDA .............................................................  15,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 08.07 m MALLA AVISADORA 
 Suministro y colocación de malla avisadora de plástico en canalización de zanjas. 

 mO01OA120 0,010 h Cuadrilla E 19,34 0,19 
 mP19WW020 1,000 m Malla avisadora 0,36 0,36 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,60 0,02 

Mano de obra ...................................................................  0,19

Materiales .........................................................................  0,36 

Otros .................................................................................  0,02 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 08.08 ud CONEXION RED EXIST.C/REFUERZO 

 Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, con refuerzo en tuberia de 1" a 4". Incluso válvula esfé- 
 rica de ø 90 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura y arqueta  par , 
 construida con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pié de espesor, drenaje, según 
 normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada, terminando en brida adecuada a la válvula, 
 según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada. 

 mO01OA120 0,630 h Cuadrilla E 19,34 12,18 
 mP19WW040 1,000 ud T de toma en car.,con ref.en tub. de 1" a 4" 1.444,91 1.444,91 
 mP19WV280 1,000 ud Válvula esférica ø 90 mm 540,27 540,27 
 mP01HM010 0,400 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 15,74 
 mA02A070 0,680 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 28,97 
 mP01LT020 1,640 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 53,86 88,33 
 mP03AM080 0,430 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 0,57 0,25 
 mP01LG080 2,000 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0,39 0,78 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.131,40 63,94 

Mano de obra ...................................................................  22,60

Maquinaria ........................................................................  0,34

Materiales .........................................................................  2.108,48

Otros .................................................................................  63,94 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2.195,37

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 

 08.09 ud ACOMETIDA PE MEDIA PRES.ø32mm 

 Acometida de PE en media presión B, de ø 32 mm, incluso válvula de conexión a tubería existente, según 
 UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3 m. 

 mO01OA120 0,500 h Cuadrilla E 19,34 9,67 
 mP01AA020 0,248 m3 Arena de río 0/6 mm. 8,68 2,15 
 mP01HM030 0,168 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 80,21 13,48 
 mP19TPW100 1,000 ud Tubo guarda con tapón l=500 mm 7,03 7,03 
 mP19TPW110 1,000 ud Soporte para válvula-acometida 11,20 11,20 
 mP19TPW120 1,000 ud Arqueta polipropi. válv.-acomet. 5,97 5,97 
 mP19TPW080 1,000 ud Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod. 84,12 84,12 
 mP19Z010 0,610 ud Pruebas de presión 135,48 82,64 
 mU18C010 1,500 m TUBERIA PE-SRD11 ø 32 mm 8,33 12,50 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 228,80 6,86 

Mano de obra ...................................................................  18,37

Materiales .........................................................................  208,92 

Otros .................................................................................  8,33 

TOTAL PARTIDA .............................................................  235,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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 CAPÍTULO 09 RED DE RIEGO 
 09.01 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. TRÁNSITO 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, sin carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero 
 o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ. 

 mO01OA020 0,025 h Capataz 10,50 0,26 
 317 0,050 h Peón ordinario 9,02 0,45 
 mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 0,83 
 mM06MR040 0,040 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 5,47 0,22 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,80 0,05 

Mano de obra ...................................................................  0,71

Maquinaria ........................................................................  1,05

Otros .................................................................................  0,05 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 09.02 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA 

 Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en 
 cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil. 

 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mM08RB010 0,070 h Bandeja vibrante de 300 kg. 2,46 0,17 
 mM05PN010 0,030 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 0,71 
 mP01AA050 1,000 m3 Arena de miga cribada 12,93 12,93 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,20 0,46 

Mano de obra ...................................................................  1,35

Maquinaria ........................................................................  0,88

Materiales .........................................................................  12,93 

Otros .................................................................................  0,46 

TOTAL PARTIDA .............................................................  15,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 09.03 m3 RELLENO ZANJAS C/MAT. EXCAVACIÓN 
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta- 
 ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

 mO01OA020 0,015 h Capataz 10,50 0,16 
 317 0,165 h Peón ordinario 9,02 1,49 
 mM08RL010 0,150 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 3,02 0,45 
 mM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 16,89 0,25 
 mP01D130 0,100 m3 Agua 0,57 0,06 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,40 0,07 

Mano de obra ...................................................................  1,65

Maquinaria ........................................................................  0,70

Materiales .........................................................................  0,06 

Otros .................................................................................  0,07 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 09.04 m TUBERIA PVC ø110 mm 

 Suministro y colocación de tubería de PVC (UNE 53112) de 110 mm de ø y 1.8 mm de espesor para canalizacio- 
 nes telefónicas. 

 mO01OB270 0,010 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,70 0,16 
 mO01OB290 0,010 h Ayudante Instalador telecomunicación 9,15 0,09 
 mP27TT020 1,000 m Tubo rígido PVC 110x1,8 mm 0,51 0,51 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,80 0,02 

Mano de obra ...................................................................  0,25

Materiales .........................................................................  0,51 

Otros .................................................................................  0,02 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 09.05 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø90mm,10at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 90 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, 
 incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta) 

 mO01OA030 0,100 h Oficial primera 10,32 1,03 
 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 
 mP26TPA140 1,000 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm 4,45 4,45 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,40 0,19 
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Mano de obra ...................................................................  1,93

Materiales .........................................................................  4,45 

Otros .................................................................................  0,19 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 09.06 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø75mm,10at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 75 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, 
 incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta) 

 mO01OA030 0,095 h Oficial primera 10,32 0,98 
 317 0,095 h Peón ordinario 9,02 0,86 
 mP26TPA130 1,000 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm 3,05 3,05 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,90 0,15 

Mano de obra ...................................................................  1,84

Materiales .........................................................................  3,05 

Otros .................................................................................  0,15 

TOTAL PARTIDA .............................................................  5,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

 09.07 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø40mm,10at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 40 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, 
 incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta) 

 mO01OA030 0,055 h Oficial primera 10,32 0,57 
 317 0,055 h Peón ordinario 9,02 0,50 
 mP26TPA100 1,000 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm 1,05 1,05 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,10 0,06 

Mano de obra ...................................................................  1,07

Materiales .........................................................................  1,05 

Otros .................................................................................  0,06 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 09.08 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø20mm,6at. 

 Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 20 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, 
 incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta) 

 mO01OA030 0,030 h Oficial primera 10,32 0,31 
 317 0,030 h Peón ordinario 9,02 0,27 
 mP26TPA010 1,000 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=20mm 0,40 0,40 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,00 0,03 

Mano de obra ...................................................................  0,58

Materiales .........................................................................  0,40 

Otros .................................................................................  0,03 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS 
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 09.09 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1" 

 Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=1", colocada. 

 mO01OB200 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,62 2,12 
 mO01OB210 0,200 h Oficial 2ª fontanero calefactor 9,67 1,93 
 mP26VC240 1,000 ud Válvula comp.bronce ø=1" 4,96 4,96 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,00 0,27 

Mano de obra ...................................................................  4,05

Materiales .........................................................................  4,96 

Otros .................................................................................  0,27 

TOTAL PARTIDA .............................................................  9,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 09.10 u MICROASPERSOR r=3,75m Q=105 l/h REGULABLE 

 Microaspersor de 2-3,75 m. de radio de alcance y con un caudal regulable de hasta 105 litros/hora, colocado so- 
 bre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación. 

 P26RM050 1,000 u Microaspersor r=3,75m Q=105l/h regulable 0,86 0,86 
 mO01OA030 0,100 h Oficial primera 10,32 1,03 
 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 

Mano de obra ...................................................................  1,93

Materiales .........................................................................  0,86 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,79 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 09.11 ud ARQ. PLÁST. 4-5 ELECTROVÁLV C/ TAPA 

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arre- 
 glo de las tierras, instalada. 

 317 0,600 h Peón ordinario 9,02 5,41 
 mP26Q020 1,000 ud Arq. rect. plástico c/ tapa 25,97 25,97 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 31,40 0,94 

Mano de obra ...................................................................  5,41

Materiales .........................................................................  25,97 

Otros .................................................................................  0,94 

TOTAL PARTIDA .............................................................  32,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 09.12 ud CONSOLA PROGRAMABLE VIA SEÑAL INFRARROJA TBOX 

 Consola portátil para programación, transmisión y comprobación de datos vía señal infrarroja, a un número limitado 
 de cajas de conexión TBOX o equivalente con tres programas independientes, tiempo de riego de 1 min a 12 ho- 
 ras y 8 arranques por programa y día, suministrada para su utilización en redes de riego programado, medida la 
 unidad suministrada en obra. 

 mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 10,19 5,10 
 mO01OB260 0,500 h Ayudante electricista 9,54 4,77 
 mP26SP150 1,000 ud Consola programable 311,46 311,46 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 321,30 9,64 

Mano de obra ...................................................................  9,87

Materiales .........................................................................  311,46 

Otros .................................................................................  9,64 

TOTAL PARTIDA .............................................................  330,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 09.13 ud ARQ. PLÁST. 1 ELECTROVÁLV C/ TAPA 

 Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 1 electroválvula y/o accesorios de riego, i/arreglo 
 de las tierras, instalada. 

 317 0,600 h Peón ordinario 9,02 5,41 
 mP26Q0201 1,000  Arq. rect. plástico c/ tapa 1 arq 6,27 6,27 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,70 0,35 

Mano de obra ...................................................................  5,41

Materiales .........................................................................  6,27 

Otros .................................................................................  0,35 

TOTAL PARTIDA .............................................................  12,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 09.14 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1" 

 Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., 
 apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 
 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión. 

 mO01OA030 0,675 h Oficial primera 10,32 6,97 
 317 0,675 h Peón ordinario 9,02 6,09 
 mP26SV030 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 17,35 17,35 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 30,40 0,91 

Mano de obra ...................................................................  13,06

Materiales .........................................................................  17,35 

Otros .................................................................................  0,91 

TOTAL PARTIDA .............................................................  31,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 09.15 ud REGULADOR DE PRESIÓN 

 Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón estampado, incluso manómetro de gliceri- 
 na de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión. 

 mO01OA030 1,300 h Oficial primera 10,32 13,42 
 317 1,300 h Peón ordinario 9,02 11,73 
 mP26VR070 1,000 ud Regul.pres.laton c/manóm. D=1" 52,36 52,36 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 77,50 2,33 

Mano de obra ...................................................................  25,15

Materiales .........................................................................  52,36 

Otros .................................................................................  2,33 

TOTAL PARTIDA .............................................................  79,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 09.16 ud SOLENOIDE IMPULSOS 

 Suministro e instalación de solenoide de impulsos para electroválvulas controladas por programadores autónomos. 

 mO01OB240 0,180 h Oficial 1ª electricista 10,19 1,83 
 mO01OB260 0,200 h Ayudante electricista 9,54 1,91 
 mP26SP160 1,000 ud Solenoide impulsos 15,78 15,78 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,50 0,59 

Mano de obra ...................................................................  3,74

Materiales .........................................................................  15,78 

Otros .................................................................................  0,59 

TOTAL PARTIDA .............................................................  20,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
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 09.17 ud ANILLO Ø0,5M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M 

 Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocompensante de Ø0,5m. Caudal 1.2-3.5 l/h, 
 descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 m. 

 317 0,200 h Peón ordinario 9,02 1,80 
 mP26TPI010 1,500 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm 0,26 0,39 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,20 0,07 

Mano de obra ...................................................................  1,80

Materiales .........................................................................  0,39 

Otros .................................................................................  0,07 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 09.18 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M 

 Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 
 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.30 m. 

 317 0,053 h Peón ordinario 9,02 0,48 
 mP26TPI010 1,000 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm 0,26 0,26 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,70 0,02 

Mano de obra ...................................................................  0,48

Materiales .........................................................................  0,26 

Otros .................................................................................  0,02 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 09.19 ud SIST. TELEGESTIÓN EQUIPO REPETIDOR 

 Suministro e instalación de equipo repetidor de reducidas dimensiones 85x80x95 mm, modelo SAMCLA o similar, 
 alimentado mediante energía solar fotovoltaica y que se comunica con el resto de equipos del sistema mediante ra- 
 diofrecuencia. El equipo se instala en el exterior (puntos de luz), y tien un grado de protección IP68. Se fija con un 
 soporte de acero para faliciar el mantenimiento. Totalmente instalado y funcionando. 

 mO01OA030 1,000 h Oficial primera 10,32 10,32 
 317 1,000 h Peón ordinario 9,02 9,02 
 8.1.1 1,000 ud Equipo repetidor. SAMCLA o similar 103,00 103,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 122,30 3,67 

Mano de obra ...................................................................  19,34

Materiales .........................................................................  103,00 

Otros .................................................................................  3,67 

TOTAL PARTIDA .............................................................  126,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS 

 09.20 ud SIST. TELEGESTIÓN. EQUIPO PROGRAMADOR 9V, 1ev 

 Suministro e instalación de equipo autónomo de reducidas dimensiones 85x80x98 mm modelo SAMCLA o similar. 
 Se alimenta con pila de 9 Vdc. Equipo estanco con grado de protección IP68, adaptable a cualquier tipo de ubica- 
 ción (arquetas, armarios, etc.) y se comunica con el resto de euipos del sistema mediante radiofrecuencia. Se acti- 
 va de manera manual  (mediante imán), de manera remota local (mediante una consola) y de manera remota des- 
 localizada (cualquier dispositivo con acceso a internet). Totalmente instalado y funcionando. 

 mO01OA030 1,000 h Oficial primera 10,32 10,32 
 8.2.1 1,000  Programado 9V, 1ev 84,00 84,00 
 317 1,000 h Peón ordinario 9,02 9,02 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 103,30 3,10 

Mano de obra ...................................................................  19,34

Materiales .........................................................................  84,00 

Otros .................................................................................  3,10 

TOTAL PARTIDA .............................................................  106,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 09.21 ud SIST. TELEGESTIÓN. EQUIPO VOLUMEN 9V 

 Suministro e instalación de equipo de reducidas dimensiones 85x80x98 mm modelo SAMCLA o similar. Se ali- 
 menta a 9 Vdc. Se comunica con el resto de euipos del sistema mediante radiofrecuencia. Tiene un un grado de 
 protección IP68 y está dotado de una entrada para emisor de impulsos y una salida para electroválvula de 9Vdc 
 que actuará como válvula de corte en caso de fuga o consumos excesivos. 

 mO01OA030 1,000 h Oficial primera 10,32 10,32 
 8.3.1 1,000  Equipo volumen 105,00 105,00 
 317 1,000 h Peón ordinario 9,02 9,02 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 124,30 3,73 

Mano de obra ...................................................................  19,34

Materiales .........................................................................  105,00 

Otros .................................................................................  3,73 

TOTAL PARTIDA .............................................................  128,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 10 PLANTACIONES 
 10.01 m2 LABOREO A MANO 
 Laboreo del terreno para plantaciones realizada mediante herramienta manual, hasta una profundidad de 20 cm, in- 
 cluido desterronado. 

 mO01OA060 0,080 h Peón especializado 9,08 0,73 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,70 0,02 

Mano de obra ...................................................................  0,73

Otros .................................................................................  0,02 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 10.02 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS 

 Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos 
 de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de 
 elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) 
 no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno. 

 317 0,200 h Peón ordinario 9,02 1,80 
 mM05PN010 0,050 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 1,19 
 mP28DA030 1,300 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 12,93 16,81 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,80 0,59 

Mano de obra ...................................................................  1,80

Maquinaria ........................................................................  1,19

Materiales .........................................................................  16,81 

Otros .................................................................................  0,59 

TOTAL PARTIDA .............................................................  20,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 10.03 m2 RASTRILLADO MANUAL 
 Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie. 

 317 0,040 h Peón ordinario 9,02 0,36 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,40 0,01 

Mano de obra ...................................................................  0,36

Otros .................................................................................  0,01 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 10.04 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 2.000 M2 

 Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según 
 dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie inferior a 1.000 m2 

 mO01OB360 0,040 h Oficial 1ª jardinería 10,01 0,40 
 mO01OB380 0,100 h Peón jardinería 8,80 0,88 
 mM10PN020 0,030 h Motoazada normal 2,45 0,07 
 mM10MR010 0,008 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 2,84 0,02 
 mP28DF030 0,100 kg Fertilizante complcésped NPK-Mg 0,57 0,06 
 mP28M030 0,030 kg Mezcla semcésped  tipo  natural 2,32 0,07 
 mP28DA070 0,005 m3 Mantillo limpio cribado 14,47 0,07 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,60 0,05 

Mano de obra ...................................................................  1,28

Maquinaria ........................................................................  0,09

Materiales .........................................................................  0,20 

Otros .................................................................................  0,05 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 10.05 m2 CORTEZA PINO GRUESA TRATADA 

 Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tratada, extendida de forma manual, en capa uniforme de 
 10 cm de espesor y un tamaño no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento, 

 mO01OB360 0,025 h Oficial 1ª jardinería 10,01 0,25 
 mO01OB380 0,050 h Peón jardinería 8,80 0,44 
 mP28DS010 0,100 m3 Corteza de pino seleccionada 13,00 1,30 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,00 0,06 

Mano de obra ...................................................................  0,69

Materiales .........................................................................  1,30 

Otros .................................................................................  0,06 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 

 10.06 ud ACER PLAT.16-18CM CEPELLÓN 

 Suministro y plantación de Acer platanoides y pseudoplatanus de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de 
 hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón. 

 mO01OB360 0,200 h Oficial 1ª jardinería 10,01 2,00 
 mO01OB380 0,500 h Peón jardinería 8,80 4,40 
 mM05EN020 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 24,99 1,25 
 mP28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,34 0,68 
 mP01D130 0,050 m3 Agua 0,57 0,03 
 mP28EC017 1,000 ud Acer platanoides 16-18 cm cep. 15,00 15,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 23,40 0,70 

Mano de obra ...................................................................  6,40

Maquinaria ........................................................................  1,25

Materiales .........................................................................  15,71 

Otros .................................................................................  0,70 

TOTAL PARTIDA .............................................................  24,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 10.07 ud MORUS FRUITLESS DE 16-18 CM CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Morus fruitless de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 
 0.60 m y primer riego, en contenedor. 

 mO01OB360 0,200 h Oficial 1ª jardinería 10,01 2,00 
 mO01OB380 0,500 h Peón jardinería 8,80 4,40 
 mM05EN020 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 24,99 1,25 
 mP28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,34 0,68 
 mP01D130 0,050 m3 Agua 0,57 0,03 
 mP28EC222 1,000 ud Morus frutiless 16-18 cm cont. 25,00 25,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 33,40 1,00 

Mano de obra ...................................................................  6,40

Maquinaria ........................................................................  1,25

Materiales .........................................................................  25,71 

Otros .................................................................................  1,00 

TOTAL PARTIDA .............................................................  34,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 10.08 ud ESC. MACRANTHA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 
 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

 mO01OB360 0,050 h Oficial 1ª jardinería 10,01 0,50 
 mO01OB380 0,200 h Peón jardinería 8,80 1,76 
 mP28DA080 0,450 kg Substrato vegetal fertilizado 0,34 0,15 
 mP01D130 0,040 m3 Agua 0,57 0,02 
 mP28EE280 1,000 ud Escallonia macrantha 0,40-0,60 m cont. 5L 1,69 1,69 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,10 0,12 

Mano de obra ...................................................................  2,26

Materiales .........................................................................  1,86 

Otros .................................................................................  0,12 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 10.09 ud LONICERA PILEATA 0,60-0,80 m CONT. 

 Lonicera pileata de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., in- 
 cluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego. 

 mP28EG160 1,000 ud Lonicera pileata 1,00 1,00 
 mO01OB360 0,200 h Oficial 1ª jardinería 10,01 2,00 
 mO01OB380 0,200 h Peón jardinería 8,80 1,76 
 mM05EN020 0,050 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 24,99 1,25 
 mP28DA080 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,34 0,51 
 mP01D130 0,050 m3 Agua 0,57 0,03 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,60 0,20 

Mano de obra ...................................................................  3,76

Maquinaria ........................................................................  1,25

Materiales .........................................................................  1,54 

Otros .................................................................................  0,20 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 10.10 ud PHO.FRA."RED ROB." DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Photinia xfraserii "Red Robin" de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 
 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

 mO01OB360 0,050 h Oficial 1ª jardinería 10,01 0,50 
 mO01OB380 0,050 h Peón jardinería 8,80 0,44 
 mM05PN040 0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,62 0,92 
 mP28DA080 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,34 0,14 
 mP01D130 0,030 m3 Agua 0,57 0,02 
 mP28EE490 1,000 ud Pho. xfraseri "Red Robin" 0,60-0,80 m cont. 10L 1,23 1,23 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,30 0,10 

Mano de obra ...................................................................  0,94

Maquinaria ........................................................................  0,92

Materiales .........................................................................  1,39 

Otros .................................................................................  0,10 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 10.11 ud PYR.ANG./ COC. DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo 
 de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

 mO01OB360 0,050 h Oficial 1ª jardinería 10,01 0,50 
 mO01OB380 0,050 h Peón jardinería 8,80 0,44 
 mM05PN040 0,030 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,62 0,92 
 mP28EE625 1,000 ud Pyracantha spp. 0,60-0,80 m cont. 3L 1,16 1,16 
 mP28DA080 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,34 0,14 
 mP01D130 0,030 m3 Agua 0,57 0,02 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,20 0,10 

Mano de obra ...................................................................  0,94

Maquinaria ........................................................................  0,92

Materiales .........................................................................  1,32 

Otros .................................................................................  0,10 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 10.12 ud PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA. 

 Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado. 

 mO01OB360 0,030 h Oficial 1ª jardinería 10,01 0,30 
 mO01OB380 2,500 h Peón jardinería 8,80 22,00 
 mP28PF020 1,000 ud Kit protec.tronco en obra c/tabl 13,00 13,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 35,30 1,06 

Mano de obra ...................................................................  22,30

Materiales .........................................................................  13,00 

Otros .................................................................................  1,06 

TOTAL PARTIDA .............................................................  36,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 10.13 ud PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA 0.60-0.80 M CONTENEDOR 

 Suministro y plantación de Pittosporum tobira de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 
 0.40 m y primer riego, en contenedor. 

 mO01OB360 0,050 h Oficial 1ª jardinería 10,01 0,50 
 mO01OB380 0,100 h Peón jardinería 8,80 0,88 
 mP28DA080 0,400 kg Substrato vegetal fertilizado 0,34 0,14 
 mP01D130 0,030 m3 Agua 0,57 0,02 
 mP28EE515 1,000 ud Pittosporum tobira 0,20-0,40 m cont. 2L 2,10 2,10 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,60 0,11 

Mano de obra ...................................................................  1,38

Materiales .........................................................................  2,26 

Otros .................................................................................  0,11 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 10.14 ud TRASP. PALMERA TERRIZO P>60 

 Trasplante de palmera de perímetro mayor de 60 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, 
 protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego 

 mO01OB360 0,700 h Oficial 1ª jardinería 10,01 7,01 
 mO01OA060 0,900 h Peón especializado 9,08 8,17 
 mO01OB370 0,700 h Podador y espec.arboricultor 20,53 14,37 
 mP28W050 0,200 l Antitranspirante foliar concentr 17,00 3,40 
 mP28W010 60,000 ud Pequeño material jardinería 1,25 75,00 
 mM10AL030 0,700 h Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm 200,14 140,10 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 248,10 7,44 

Mano de obra ...................................................................  29,55

Maquinaria ........................................................................  140,10 

Materiales .........................................................................  78,40 

Otros .................................................................................  7,44 

TOTAL PARTIDA .............................................................  255,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 

 10.15 ud LABORES POST TRASPLANTE 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  92,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 10.16 a ABONO ÍNTEGRO PARA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES 

 Abono íntegro para el mantenimiento de las zonas verdes durante un periodo de dos años, a partir de la recepción 
 de las obras. 

 mU14H460112 1,000 ud Abono íntegro mantenimiento zonas verdes 13.066,54 13.066,54 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13.066,50 392,00 

Otros .................................................................................  13.458,54

TOTAL PARTIDA .............................................................  13.458,54

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 11 PAVIMENTACIÓN 
 11.01 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condi- 
 ciones, medida sobre perfil. 

 mO01OA020 0,080 h Capataz 10,50 0,84 
 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mM08N020 0,025 h Motoniveladora de 200 CV 34,85 0,87 
 mM08RN040 0,025 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 31,47 0,79 
 mM07CB040 0,025 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,76 0,52 
 mM08CA020 0,025 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 15,59 0,39 
 mP01AF020 2,200 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 3,58 7,88 
 mP01D130 0,150 m3 Agua 0,57 0,09 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,70 0,38 

Mano de obra ...................................................................  2,19

Maquinaria ........................................................................  2,57

Materiales .........................................................................  7,97 

Otros .................................................................................  0,38 

TOTAL PARTIDA .............................................................  13,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 11.02 m3 MASA HM-20/P/20 CEM II, PAVIMENTOS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamien- 
 tos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-20/P/20 
 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte pro- 
 porcional de juntas de contracción. 

 317 0,200 h Peón ordinario 9,02 1,80 
 mM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 2,77 0,28 
 mP01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 39,35 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,40 1,24 

Mano de obra ...................................................................  1,80

Maquinaria ........................................................................  0,28

Materiales .........................................................................  39,35 

Otros .................................................................................  1,24 

TOTAL PARTIDA .............................................................  42,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 11.03 m2 LOSETA HIDR. BOTONES GRIS 20x20 cm 

 Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm con botones, conforme a la 
 normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

 mO01OA090 0,185 h Cuadrilla A 24,24 4,48 
 mP08XVH040 1,000 m2 Baldosa hidráulica botones gris 20x20cm 2,60 2,60 
 mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 0,85 
 mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 54,22 0,05 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,00 0,24 

Mano de obra ...................................................................  4,80

Maquinaria ........................................................................  0,01

Materiales .........................................................................  3,17 

Otros .................................................................................  0,24 

TOTAL PARTIDA .............................................................  8,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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 11.04 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 30x30 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características según normativa vigente, en color, conti- 
 nua o discontinua, de 30x30 cm en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso mortero 
 de asiento y enlechado de juntas. 

 mO01OA090 0,185 h Cuadrilla A 24,24 4,48 
 mP08XVH090 1,000 m2 Baldosa hidraúlica acanalada color de 30x30 cm 3,88 3,88 
 mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 0,85 
 mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 54,22 0,05 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,30 0,28 

Mano de obra ...................................................................  4,80

Maquinaria ........................................................................  0,01

Materiales .........................................................................  4,45 

Otros .................................................................................  0,28 

TOTAL PARTIDA .............................................................  9,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 11.05 m2 PAV. LOSETA HIDRÁULICA TIPO PANOT 30x30 

 Pavimento de loseta hidráulica,tipo PANOR, color a elegir por la DF de 30x30 cm., sentada con mortero de ce- 
 mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con mar- 
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 mO01OA090 0,100 h Cuadrilla A 24,24 2,42 
 mP08XVH060 1,000 m2 Pav. Loseta panot 2,75 2,75 
 mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 42,60 0,85 
 mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 54,22 0,05 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,10 0,18 

Mano de obra ...................................................................  2,74

Maquinaria ........................................................................  0,01

Materiales .........................................................................  3,32 

Otros .................................................................................  0,18 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 11.06 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sen- 
 tado sobre arena mediante la ejecución de mosaicos y formas a definir por la DF, incluso recebado de juntas con 
 arena caliza fina, en colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados. 

 mO01OA090 0,360 h Cuadrilla A 24,24 8,73 
 mM08RB010 0,050 h Bandeja vibrante de 300 kg. 2,46 0,12 
 mP08XVA010 1,000 m2 Adoquín hormigón 8cm color 4,16 4,16 
 mP08XVA030 1,000 m2 Suplem.color tostados adoqu.horm 0,51 0,51 
 mP01AA060 0,060 m3 Arena de miga sin clasif. 11,38 0,68 
 mP01AA190 0,250 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,17 0,04 
 mP01D130 0,005 m3 Agua 0,57 0,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,20 0,43 

Mano de obra ...................................................................  8,73

Maquinaria ........................................................................  0,12

Materiales .........................................................................  5,39 

Otros .................................................................................  0,43 

TOTAL PARTIDA .............................................................  14,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 11.07 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm COLOR 

 Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sen- 
 tado sobre arena mediante la ejecución de mosaicos y formas a definir por la DF, incluso recebado de juntas con 
 arena caliza fina, en colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados. 

 mO01OA090 0,150 h Cuadrilla A 24,24 3,64 
 mM08RB010 0,050 h Bandeja vibrante de 300 kg. 2,46 0,12 
 MP08XA0101 1,000  Adoquín hormigón 6cm color 2,23 2,23 
 mP08XVA030 1,000 m2 Suplem.color tostados adoqu.horm 0,51 0,51 
 mP01AA060 0,060 m3 Arena de miga sin clasif. 11,38 0,68 
 mP01AA190 0,250 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,17 0,04 
 mP01D130 0,005 m3 Agua 0,57 0,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,20 0,22 

Mano de obra ...................................................................  3,64

Maquinaria ........................................................................  0,12

Materiales .........................................................................  3,46 

Otros .................................................................................  0,22 

TOTAL PARTIDA .............................................................  7,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 11.08 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de 
 las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón 
 de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas. 

 mO01OA030 0,150 h Oficial primera 10,32 1,55 
 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mP08XBH050 1,000 m Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 3,36 3,36 
 mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 49,05 0,39 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,70 0,20 

Mano de obra ...................................................................  3,02

Maquinaria ........................................................................  0,00

Materiales .........................................................................  3,63 

Otros .................................................................................  0,20 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 11.09 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO II 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, 
 tipo II de las normas municipales de 20 x 22 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejunta- 
 do, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo. 

 mO01OA030 0,150 h Oficial primera 10,32 1,55 
 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mP08XBH040 1,000 m Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22 1,68 1,68 
 mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 49,05 0,39 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,00 0,15 

Mano de obra ...................................................................  3,02

Maquinaria ........................................................................  0,00

Materiales .........................................................................  1,95 

Otros .................................................................................  0,15 

TOTAL PARTIDA .............................................................  5,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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 11.10 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, 
 tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni 
 hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes. 

 mO01OA030 0,150 h Oficial primera 10,32 1,55 
 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mP08XBH070 1,000 m Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 0,99 0,99 
 mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 49,05 0,39 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,30 0,13 

Mano de obra ...................................................................  3,02

Maquinaria ........................................................................  0,00

Materiales .........................................................................  1,26 

Otros .................................................................................  0,13 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 11.11 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado de hormi- 
 gón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, 
 sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo. 

 mO01OA030 0,150 h Oficial primera 10,32 1,55 
 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mP08XBH100 1,000 m Bord.barbacana later.14-17x28 2,54 2,54 
 mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 49,05 0,39 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,80 0,17 

Mano de obra ...................................................................  3,02

Maquinaria ........................................................................  0,00

Materiales .........................................................................  2,81 

Otros .................................................................................  0,17 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS 

 11.12 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para formación de 
 vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni hormigón 
 de solera y refuerzo. 

 mO01OA030 0,150 h Oficial primera 10,32 1,55 
 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mP08XBH110 1,000 m Bordillo pref.tipo X 2,53 2,53 
 mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 49,05 0,39 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,80 0,17 

Mano de obra ...................................................................  3,02

Maquinaria ........................................................................  0,00

Materiales .........................................................................  2,80 

Otros .................................................................................  0,17 

TOTAL PARTIDA .............................................................  5,99 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 11.13 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, 
 tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de 
 asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo. 

 mO01OA030 0,150 h Oficial primera 10,32 1,55 
 317 0,150 h Peón ordinario 9,02 1,35 
 mP08XBH010 1,000 m Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20 0,99 0,99 
 mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 49,05 0,39 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,30 0,13 

Mano de obra ...................................................................  3,02

Maquinaria ........................................................................  0,00

Materiales .........................................................................  1,26 

Otros .................................................................................  0,13 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,41 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

 11.14 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME 

 Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas. 

 317 0,013 h Peón ordinario 9,02 0,12 
 mM08B010 0,003 h Barredora remolcada 4,38 0,01 
 mM07AC020 0,003 h Dumper convencional 2.000 kg 2,59 0,01 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,10 0,00 

Mano de obra ...................................................................  0,12

Maquinaria ........................................................................  0,02

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 11.15 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN 

 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón 
 para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie. 

 317 0,003 h Peón ordinario 9,02 0,03 
 mM08B020 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,44 0,01 
 mM08W020 0,003 h Distribuidora material  bituminoso 40,10 0,12 
 mP01P090 0,600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,15 0,09 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,30 0,01 

Mano de obra ...................................................................  0,03

Maquinaria ........................................................................  0,13

Materiales .........................................................................  0,09 

Otros .................................................................................  0,01 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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 11.16 t MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S) 

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semiden- 
 sa (D y S), en capas de rodadura, con áridos silíceos, para una superficie total de extensión menor de 3000 m2. 

 mO01OA020 0,020 h Capataz 10,50 0,21 
 mO01OA040 0,150 h Oficial segunda 9,56 1,43 
 mM05PN010 0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 0,48 
 mM03MC010 0,020 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 165,23 3,30 
 mM07CB030 0,040 h Camión basculante de 12 t 21,05 0,84 
 mM08EA010 0,020 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 45,59 0,91 
 mM08RV010 0,020 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 24,93 0,50 
 mM08RN030 0,020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 28,02 0,56 
 mP01AF090 0,850 t Árido machaqueo silíceo 0/20 4,47 3,80 
 mP01CC020 0,075 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 48,40 3,63 
 mP01P010 0,055 t Betún B 50/70 a pie de planta 181,99 10,01 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,70 0,77 

Mano de obra ...................................................................  1,64

Maquinaria ........................................................................  6,59

Materiales .........................................................................  17,44 

Otros .................................................................................  0,77 

TOTAL PARTIDA .............................................................  26,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 11.17 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, in- 
 cluyendo la preparación y barrido de la superficie. 

 317 0,002 h Peón ordinario 9,02 0,02 
 mM08B020 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,44 0,01 
 mM08W020 0,002 h Distribuidora material  bituminoso 40,10 0,08 
 mP01P080 0,500 kg Emulsión asfáltica ECR-0 0,14 0,07 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,20 0,01 

Mano de obra ...................................................................  0,02

Maquinaria ........................................................................  0,09

Materiales .........................................................................  0,07 

Otros .................................................................................  0,01 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 11.18 t MBC DISCONTINUA (BBTM) S<3000 

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua, BBTM, de árido silíceo 
 y betún modificado para capas de rodadura de pequeño espesor, para una superficie total <3000 m2. 

 mO01OA020 0,100 h Capataz 10,50 1,05 
 mO01OA040 0,250 h Oficial segunda 9,56 2,39 
 mM05PN010 0,030 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 0,71 
 mM03MC010 0,030 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 165,23 4,96 
 mM07CB030 0,060 h Camión basculante de 12 t 21,05 1,26 
 mM08EA010 0,030 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 45,59 1,37 
 mM08RN030 0,030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 28,02 0,84 
 mP01AF090 0,945 t Árido machaqueo silíceo 0/20 4,47 4,22 
 mP01CC020 0,040 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 48,40 1,94 
 mP01P020 0,055 t Betún modificado PMB 45/80-60 (antigua BM-3b 55/70) 240,29 13,22 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 32,00 0,96 

Mano de obra ...................................................................  3,44

Maquinaria ........................................................................  9,14

Materiales .........................................................................  19,38 

Otros .................................................................................  0,96 

TOTAL PARTIDA .............................................................  32,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 11.19 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de 
 cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación 
 y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas 
 especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y 
 CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 mO01OA140 0,050 h Cuadrilla H 19,73 0,99 
 mP01BG030 3,000 ud Bloque hormigón gris 40x20x20 0,76 2,28 
 mP01MC040 0,024 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 1,58 
 mA03H090 0,010 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 53,94 0,54 
 mP03ACA010 1,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm 0,71 0,71 
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 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,10 0,18 
Mano de obra ...................................................................  1,07

Maquinaria ........................................................................  0,02

Materiales .........................................................................  5,02 

Otros .................................................................................  0,18 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 11.20 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central 
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra- 
 do y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 

 mE04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 57,23 57,23 
 mE04AB020 10,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 12,60 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 69,80 2,09 

Mano de obra ...................................................................  9,77

Maquinaria ........................................................................  0,90

Materiales .........................................................................  57,09 

Otros .................................................................................  4,16 

TOTAL PARTIDA .............................................................  71,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO 
 12.01 ud BANCO TABLILLAS MU-17 
 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud de estructura de tubo de acero D=40 mm y 3 mm de espe- 
 sor, patas rectas, con asiento y respaldo curvo, continuo de tablillas de madera tropical, tratada con protector fungi- 
 cida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado. (MU-17), 

 mO01OA030 0,200 h Oficial primera 10,32 2,06 
 mO01OA050 0,200 h Ayudante 9,41 1,88 
 mM07CG020 0,100 h Camión con grúa 9 t 26,91 2,69 
 mP29NAA210 1,000 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,81 1,81 
 mP29MAA100 1,000 ud Banco tipo tablillas MU-17 199,57 199,57 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 208,00 6,24 

Mano de obra ...................................................................  3,94

Maquinaria ........................................................................  2,69

Materiales .........................................................................  201,38 

Otros .................................................................................  6,24 

TOTAL PARTIDA .............................................................  214,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 12.02 ud PAPELERA POLIETILENO 50 L MOD. MILENIUM 

 Suministro y colocación de papelera de polietileno de 85 cm de altura y 38 cm de ancho, de 50 L de capacidad, ti- 
 po Millenium, adosada a farola o poste 

 mO01OA030 0,200 h Oficial primera 10,32 2,06 
 mO01OA050 0,200 h Ayudante 9,41 1,88 
 mP29NAA210 1,000 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,81 1,81 
 mP29MCA010 1,000 ud Papelera politelineo 58,94 58,94 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 64,70 1,94 

Mano de obra ...................................................................  3,94

Materiales .........................................................................  60,75 

Otros .................................................................................  1,94 

TOTAL PARTIDA .............................................................  66,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 12.03 ud PAPELERA POLIETILENO 50 L MOD. MILENIUM CON SANECAN 

 Suministro y colocación de papelera tipo MIlenium con expendedor adosado de bolsa (150 uds) para recogida de 
 caninos (SANECAN) fabricado en acero de 1 mm de espesor y tratamiento antioxidante, con doble sistema dispen- 
 sador de bolsas a ambos lados, fabricado en acero con tratamiento antioxidante y pintura. Totalmente colcoado 

 mO01OA030 0,200 h Oficial primera 10,32 2,06 
 mO01OA050 0,200 h Ayudante 9,41 1,88 
 mP29MCA01000 1,000 ud Papelera Sanecan 123,63 123,63 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 127,60 3,83 

Mano de obra ...................................................................  3,94

Materiales .........................................................................  123,63 

Otros .................................................................................  3,83 

TOTAL PARTIDA .............................................................  131,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11 (POZUELO DE ALARCÓN) 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Página 64 

 12.04 m VALLA SOL ALTA MU-46A 

 Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol, según N.E.C. (MU-46A),.realizada con pletinas de acero 
 40x10 mm.  formando una cruz con nodo central, pletina corrida inferior y pasamanos superior, módulos de 2 m, 
 altura libre de 0,9 m, terminado en oxirón, i/recibido de pies en dados de hormigón, remates de pavimento y lim- 
 pieza. 

 mO01OA040 0,200 h Oficial segunda 9,56 1,91 
 317 0,200 h Peón ordinario 9,02 1,80 
 mP29NAA210 1,000 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,81 1,81 
 mP29NAA075 1,000 m Valla tipo Sol alta MU-46A 35,00 35,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 40,50 1,22 

Mano de obra ...................................................................  3,71

Materiales .........................................................................  36,81 

Otros .................................................................................  1,22 

TOTAL PARTIDA .............................................................  41,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 12.05 ud PUERTA ACCESO EN VALLA ALTA MU-46A 

 Suministro y colocación de puerta de 90 cm de paso libre en valla peatonal modelo Sol, según N.E.C. 
 (MU-46A),.realizada con pletinas de acero 40x10 mm.  formando una cruz con nodo central, pletina corrida inferior 
 y pasamanos superior, módulos de 2 m, altura libre de 0,9 m, terminado en oxirón, i/recibido de pies en dados de 
 hormigón, remates de pavimento y limpieza. 

 mO01OA040 0,200 h Oficial segunda 9,56 1,91 
 317 0,200 h Peón ordinario 9,02 1,80 
 mP29NAA210 1,000 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,81 1,81 
 11.1.1 1,000  Puerta para Valla tipo Sol alta MU-46A 65,55 65,55 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 71,10 2,13 

Mano de obra ...................................................................  3,71

Materiales .........................................................................  67,36 

Otros .................................................................................  2,13 

TOTAL PARTIDA .............................................................  73,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 12.06 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ACERO LAMINADO EN FRÍO H=1,20 

 Suministro y colocación de barandilla de 1,20m de altura en protección de desnivel, acorde a las condiciones bási- 
 cas de accesibilidad, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 
 60x40x1,5 mm sobre montante verticales cada etro de tubo de D40x1,5 con prolongación para anclaje, verticales 
 de tubo de D10x1,5 mm cada 10cm sobre horisontales de 40x20x1,5 mm soldados entre sí,aplicación de pintura 
 de imprimación epoxi con poliamida con un espesor de película seca de 50 micras y capa de polisiloxa de espe- 
 sor de película seca de 125 micras de color, incluyendo la parte proporcional de medios auxiliares para la correcta 
 ejecución, unidad totalmente terminada. No escalable. 

 mO01OA060 0,400 h Peón especializado 9,08 3,63 
 mO01OB160 0,250 h Oficial 1ª cerrajero 19,43 4,86 
 mP29NAA230 1,000 m Barandilla met. protección H=120cm tubos galvanizada y pintada 48,23 48,23 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 56,70 1,70 

Mano de obra ...................................................................  8,49

Materiales .........................................................................  48,23 

Otros .................................................................................  1,70 

TOTAL PARTIDA .............................................................  58,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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 12.07 m PROTECTOR ZONA AJARDINADA  1/2 NUDO MU-5C 

 Suministro y colocación de protector de 1/2 nudo en zonas ajardinadas,h=0,55 m., según N.E.C. (MU-5C), holo- 
 mologado, incluso cimentación y anclaje. 

 mO01OA030 0,100 h Oficial primera 10,32 1,03 
 mO01OA050 0,100 h Ayudante 9,41 0,94 
 mP29NAA210 1,000 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,81 1,81 
 mP29NAA030 1,000 m Prot jardin 1/2nudo MU-5C H=0,55 m 18,50 18,50 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,30 0,67 

Mano de obra ...................................................................  1,97

Materiales .........................................................................  20,31 

Otros .................................................................................  0,67 

TOTAL PARTIDA .............................................................  22,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 12.08 ud FUENTE AGUA POTABLE MU-5C 

 Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada incluso caperuza y 
 grifo, según N.E.C. (MU-5C), holomologado, sin incluir p.p. de acometida de agua y de desagüe, incluso platafor- 
 ma de hormigón. 

 mO01OA090 1,300 h Cuadrilla A 24,24 31,51 
 mP26FF010 1,000 ud Fuente agua potable MU-37A 650,00 650,00 
 mP26FF080 1,000 ud Material auxiliar para montaje de fuentes 75,00 75,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 756,50 22,70 

Mano de obra ...................................................................  31,51

Materiales .........................................................................  725,00 

Otros .................................................................................  22,70 

TOTAL PARTIDA .............................................................  779,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11 (POZUELO DE ALARCÓN) 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

Página 66 

 CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 
 13.01 ud SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT.  NIVEL 2 
 Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) 
 triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. 

 317 1,200 h Peón ordinario 9,02 10,82 
 mP27ER080 1,000 ud Señal triangular refl. H.I. L=70 cm 15,01 15,01 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,80 0,77 

Mano de obra ...................................................................  10,82

Materiales .........................................................................  15,01 

Otros .................................................................................  0,77 

TOTAL PARTIDA .............................................................  26,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 13.02 ud SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2 

 Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y 
 obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. 

 317 1,300 h Peón ordinario 9,02 11,73 
 mP27ER020 1,000 ud Señal circular reflex. H.I. D=60 cm 19,47 19,47 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 31,20 0,94 

Mano de obra ...................................................................  11,73

Materiales .........................................................................  19,47 

Otros .................................................................................  0,94 

TOTAL PARTIDA .............................................................  32,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 13.03 ud SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 2 

 Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) 
 octogonal de 60 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. 

 317 1,650 h Peón ordinario 9,02 14,88 
 mP27ER150 1,000 ud Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm 22,16 22,16 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 37,00 1,11 

Mano de obra ...................................................................  14,88

Materiales .........................................................................  22,16 

Otros .................................................................................  1,11 

TOTAL PARTIDA .............................................................  38,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 13.04 ud SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 2 

 Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) 
 cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable. 

 317 1,300 h Peón ordinario 9,02 11,73 
 mP27ER210 1,000 ud Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm 24,67 24,67 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 36,40 1,09 

Mano de obra ...................................................................  11,73

Materiales .........................................................................  24,67 

Otros .................................................................................  1,09 

TOTAL PARTIDA .............................................................  37,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 13.05 ud POSTE SUSTENT. 3.50 M ALTURA 

 Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 
 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.50 m de altura, incluso pequeña exca- 
 vación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios. 

 317 0,250 h Peón ordinario 9,02 2,26 
 mP27EW010 3,500 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 6,72 23,52 
 mU03I010 0,020 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II,ANCL.Y P.FUEN 44,88 0,90 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 26,70 0,80 

Mano de obra ...................................................................  2,33

Maquinaria ........................................................................  0,00

Materiales .........................................................................  24,32 

Otros .................................................................................  0,83 

TOTAL PARTIDA .............................................................  27,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 13.06 ud REPOSICIÓN DE SEÑAL ACOPIADA 

 317 1,200 h Peón ordinario 9,02 10,82 
 mU03I010 0,020 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II,ANCL.Y P.FUEN 44,88 0,90 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,70 0,35 

Mano de obra ...................................................................  10,89

Maquinaria ........................................................................  0,00

Materiales .........................................................................  0,80 

Otros .................................................................................  0,38 

TOTAL PARTIDA .............................................................  12,07 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

 13.07 ud MÓDULO SIST.EUROPEO 1 CAJÓN 

 Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de un cajón de 150x30 cm, 
 nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable. 

 317 0,800 h Peón ordinario 9,02 7,22 
 mO01OA020 0,400 h Capataz 10,50 4,20 
 mO01OA040 0,800 h Oficial segunda 9,56 7,65 
 mM11SA010 0,200 h Ahoyadora gasolina 1 persona 3,39 0,68 
 mP27EW040 1,000 ud Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint 72,38 72,38 
 mP01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 7,87 
 mP27ER480 1,000 ud Cajón 150x30 cm, nivel 3 25,00 25,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 125,00 3,75 

Mano de obra ...................................................................  19,07

Maquinaria ........................................................................  0,68

Materiales .........................................................................  105,25 

Otros .................................................................................  3,75 

TOTAL PARTIDA .............................................................  128,75 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 13.08 ud MÓDULO SIST.EUROPEO 4 CAJONES 

 Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de cuatro cajones de 
 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable. 

 317 13,500 h Peón ordinario 9,02 121,77 
 mO01OA020 10,000 h Capataz 10,50 105,00 
 mO01OA040 13,500 h Oficial segunda 9,56 129,06 
 mM11SA010 0,200 h Ahoyadora gasolina 1 persona 3,39 0,68 
 mP01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 7,87 
 mP27ER480 4,000 ud Cajón 150x30 cm, nivel 3 25,00 100,00 
 mP27EW060 1,000 ud Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint 60,00 60,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 524,40 15,73 

Mano de obra ...................................................................  355,83 

Maquinaria ........................................................................  0,68

Materiales .........................................................................  167,87 

Otros .................................................................................  15,73 

TOTAL PARTIDA .............................................................  540,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

 13.09 ud SEÑAL LUMINOSA T. CAJÓN PASO PEATONES/COLEGIO 

 Suministro y colocación de señal luminosa con LED y carga soñar tipo cajón en pasos de peatones, según N.E.C. 
 Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje, conexiones y tornillería inoxidable. 

 317 1,500 h Peón ordinario 9,02 13,53 
 mO01OA020 1,500 h Capataz 10,50 15,75 
 mO01OA040 1,500 h Oficial segunda 9,56 14,34 
 mO01OB250 0,500 h Oficial 2ª electricista 9,54 4,77 
 mO01OB260 0,500 h Ayudante electricista 9,54 4,77 
 mM11SA010 0,200 h Ahoyadora gasolina 1 persona 3,39 0,68 
 mP27EW040 1,000 ud Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint 72,38 72,38 
 mP01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 7,87 
 mP27ER490 1,000 ud Prolongacion exterior con señal 60x60 Nivel 2 180,95 180,95 
 mP16CE570 1,000 ud Lum.cilíndrica metacrilado 180,95 180,95 
 mP15AH120 10,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 3,90 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 499,90 15,00 

Mano de obra ...................................................................  53,16

Maquinaria ........................................................................  0,68

Materiales .........................................................................  446,05 

Otros .................................................................................  15,00 

TOTAL PARTIDA .............................................................  514,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 13.10 ud REUBICACIÓN SEMÁFORO 

 Demonaje y montaje de semáforo, totalmente conexionado y funcionando, hasta 10.5 m de altura. Incluyendo car- 
 ga o acopio con protección adecuada  en obra i. demolición de cimentación. 

 mO01OB250 0,834 h Oficial 2ª electricista 9,54 7,96 
 mO01OB260 0,834 h Ayudante electricista 9,54 7,96 
 mM02GE010 0,334 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 25,73 8,59 
 mO01OB240 1,000 h Oficial 1ª electricista 10,19 10,19 
 mP15GK020 1,000 ud Caja conexión con fusibles 3,65 3,65 
 mP15AE010 10,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 16,41 164,10 
 mP15AD050 2,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu 2,77 5,54 
 mP01D150 1,000 ud Pequeño material 0,65 0,65 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 208,60 6,26 

Mano de obra ...................................................................  26,11

Maquinaria ........................................................................  8,59

Materiales .........................................................................  173,94 

Otros .................................................................................  6,26 

TOTAL PARTIDA .............................................................  214,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 13.11 m MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC 
 Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado 
 instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. 

 mO01OA030 0,005 h Oficial primera 10,32 0,05 
 317 0,006 h Peón ordinario 9,02 0,05 
 mM07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 2,59 0,01 
 mM08B020 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,44 0,01 
 mM11SP020 0,002 h Equipo pintabandas spray 57,02 0,11 
 mP27EH020 0,300 kg Pintura termoplástica caliente 1,05 0,32 
 mP27EH050 0,060 kg Microesferas vidrio tratadas 0,48 0,03 
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 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,60 0,02 
Mano de obra ...................................................................  0,10

Maquinaria ........................................................................  0,13

Materiales .........................................................................  0,35 

Otros .................................................................................  0,02 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 13.12 m MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC 

 Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado ins- 
 tantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. 

 mO01OA030 0,004 h Oficial primera 10,32 0,04 
 317 0,006 h Peón ordinario 9,02 0,05 
 mM07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 2,59 0,01 
 mM08B020 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,44 0,01 
 mM11SP020 0,002 h Equipo pintabandas spray 57,02 0,11 
 mP27EH020 0,300 kg Pintura termoplástica caliente 1,05 0,32 
 mP27EH050 0,060 kg Microesferas vidrio tratadas 0,48 0,03 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,60 0,02 

Mano de obra ...................................................................  0,09

Maquinaria ........................................................................  0,13

Materiales .........................................................................  0,35 

Otros .................................................................................  0,02 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 13.13 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC 

 Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado 
 instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. 

 mO01OA030 0,006 h Oficial primera 10,32 0,06 
 317 0,006 h Peón ordinario 9,02 0,05 
 mM07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 2,59 0,01 
 mM08B020 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,44 0,01 
 mM11SP020 0,002 h Equipo pintabandas spray 57,02 0,11 
 mP27EH020 0,450 kg Pintura termoplástica caliente 1,05 0,47 
 mP27EH050 0,090 kg Microesferas vidrio tratadas 0,48 0,04 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,80 0,02 

Mano de obra ...................................................................  0,11

Maquinaria ........................................................................  0,13

Materiales .........................................................................  0,51 

Otros .................................................................................  0,02 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 13.14 m MARCA DISC.30cm SPRAY-PLASTIC 

 Marca vial longitudinal discontínua de 30 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado 
 instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. 

 mO01OA030 0,008 h Oficial primera 10,32 0,08 
 317 0,008 h Peón ordinario 9,02 0,07 
 mM07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 2,59 0,01 
 mM08B020 0,003 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,44 0,02 
 mM11SP020 0,002 h Equipo pintabandas spray 57,02 0,11 
 mP27EH020 0,900 kg Pintura termoplástica caliente 1,05 0,95 
 mP27EH050 0,180 kg Microesferas vidrio tratadas 0,48 0,09 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,30 0,04 

Mano de obra ...................................................................  0,15

Maquinaria ........................................................................  0,14

Materiales .........................................................................  1,04 

Otros .................................................................................  0,04 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 13.15 m MARCA CONT.30cm SPRAY-PLASTIC 

 Marca vial longitudinal continua de 30 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado ins- 
 tantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. 

 mO01OA030 0,007 h Oficial primera 10,32 0,07 
 317 0,007 h Peón ordinario 9,02 0,06 
 mM07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 2,59 0,01 
 mM08B020 0,003 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,44 0,02 
 mM11SP020 0,002 h Equipo pintabandas spray 57,02 0,11 
 mP27EH020 0,900 kg Pintura termoplástica caliente 1,05 0,95 
 mP27EH050 0,180 kg Microesferas vidrio tratadas 0,48 0,09 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,30 0,04 

Mano de obra ...................................................................  0,13

Maquinaria ........................................................................  0,14

Materiales .........................................................................  1,04 

Otros .................................................................................  0,04 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 13.16 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC 

 Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con spray-plastic en caliente de seca- 
 do instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. 

 mO01OA030 0,250 h Oficial primera 10,32 2,58 
 317 0,300 h Peón ordinario 9,02 2,71 
 mM07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 2,59 0,04 
 mM08B020 0,015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,44 0,08 
 mM11SP020 0,010 h Equipo pintabandas spray 57,02 0,57 
 mP27EH020 3,000 kg Pintura termoplástica caliente 1,05 3,15 
 mP27EH050 0,600 kg Microesferas vidrio tratadas 0,48 0,29 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,40 0,28 

Mano de obra ...................................................................  5,29

Maquinaria ........................................................................  0,69

Materiales .........................................................................  3,44 

Otros .................................................................................  0,28 

TOTAL PARTIDA .............................................................  9,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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 13.17 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC 

 Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, 
 etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarca- 
 je. 

 mO01OA030 0,350 h Oficial primera 10,32 3,61 
 317 0,350 h Peón ordinario 9,02 3,16 
 mM07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 2,59 0,04 
 mM08B020 0,015 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,44 0,08 
 mM11SP020 0,010 h Equipo pintabandas spray 57,02 0,57 
 mP27EH020 3,000 kg Pintura termoplástica caliente 1,05 3,15 
 mP27EH050 0,600 kg Microesferas vidrio tratadas 0,48 0,29 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,90 0,33 

Mano de obra ...................................................................  6,77

Maquinaria ........................................................................  0,69

Materiales .........................................................................  3,44 

Otros .................................................................................  0,33 

TOTAL PARTIDA .............................................................  11,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 14 EJECUCIÓN MURO 
 14.01 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. TRÁNSITO 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, sin carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero 
 o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ. 

 mO01OA020 0,025 h Capataz 10,50 0,26 
 317 0,050 h Peón ordinario 9,02 0,45 
 mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 0,83 
 mM06MR040 0,040 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 5,47 0,22 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,80 0,05 

Mano de obra ...................................................................  0,71

Maquinaria ........................................................................  1,05

Otros .................................................................................  0,05 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 14.02 m3 H.LIMPIEZA HM-20/P/20 CEM II 

 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-20 fabricado in situ o prefabricado con ce- 
 mento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica, colocado en 
 fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza y/o rellenos. 

 317 0,300 h Peón ordinario 9,02 2,71 
 mP01HM120 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 39,86 39,86 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 42,60 1,28 

Mano de obra ...................................................................  2,71

Materiales .........................................................................  39,86 

Otros .................................................................................  1,28 

TOTAL PARTIDA .............................................................  43,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 14.03 kg ACERO BARRAS CORRUG. B 400 S 

 Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 400 S, incluso cortado, doblado y recor- 
 tes, según peso teórico. 

 mO01OB040 0,014 h Oficial 1ª ferralla 10,30 0,14 
 mO01OB050 0,014 h Ayudante ferralla 9,67 0,14 
 mP03ACA040 1,100 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,33 0,36 
 mP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,72 0,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,60 0,02 

Mano de obra ...................................................................  0,28

Materiales .........................................................................  0,36 

Otros .................................................................................  0,02 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,66 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 14.04 m3 ARMAR HA-25/P/20/IIa, MUROS CIM. 

 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en muros de cimentación y bóvedas, 
 colocado a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido procedente de cantera de tamaño máximo 
 20 mm y consistencia plástica. 

 mO01OA030 0,055 h Oficial primera 10,32 0,57 
 317 0,160 h Peón ordinario 9,02 1,44 
 mM11HV050 0,160 h Vibrador de aguja eléctrico 2,77 0,44 
 mM02GE095 0,055 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 32,92 1,81 
 mP01HA060 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 41,47 41,47 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,70 1,37 

Mano de obra ...................................................................  2,01

Maquinaria ........................................................................  2,25

Materiales .........................................................................  41,47 

Otros .................................................................................  1,37 

TOTAL PARTIDA .............................................................  47,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 14.05 m2 ENCOFR.MADERA CARA VISTA MURO 
 Encofrado a una cara de madera de 1ª calidad, con tabla contrapeada y cepillada en paramentos vistos de muros, 
 con dibujo acabado imitando madera, colocado a cualquier altura incluso desencofrado y limpieza. 

 mO01OB010 0,380 h Oficial 1ª encofrador 10,30 3,91 
 mO01OB020 0,380 h Ayudante encofrador 9,67 3,67 
 mM13EM060 1,000 m2 Tablero madera encofrado visto 2,82 2,82 
 mP01EM080 0,015 m3 Madera pino encofrar 26 mm 128,17 1,92 
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 mP01U070 0,050 kg Puntas 20x100 3,78 0,19 
 mP03AA010 0,300 kg Alambre atar 1,30 mm 0,72 0,22 
 mP01D020 0,050 l Desencofrante p/encofrado madera 1,71 0,09 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,80 0,38 

Mano de obra ...................................................................  7,58

Maquinaria ........................................................................  2,82

Materiales .........................................................................  2,42 

Otros .................................................................................  0,38 

TOTAL PARTIDA .............................................................  13,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 14.06 m3 ARMAR HA-25P/20/IIa, MUROS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en muros y paramentos de cualquier 
 forma y dimensión y colocado a cualquier altura, con HA-25/P/20/IIa, con árido procedente de cantera, de tamaño 
 máximo 20 mm y consistencia plástica. 

 mO01OA030 0,055 h Oficial primera 10,32 0,57 
 317 0,170 h Peón ordinario 9,02 1,53 
 mM11HV050 0,170 h Vibrador de aguja eléctrico 2,77 0,47 
 mM02GE095 0,055 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 32,92 1,81 
 mP01HA060 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 41,47 41,47 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,90 1,38 

Mano de obra ...................................................................  2,10

Maquinaria ........................................................................  2,28

Materiales .........................................................................  41,47 

Otros .................................................................................  1,38 

TOTAL PARTIDA .............................................................  47,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

 14.07 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL 
 Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero, 
 con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el 
 tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja. 

 mO01OA050 0,016 h Ayudante 9,41 0,15 
 mO01OA060 0,016 h Peón especializado 9,08 0,15 
 mP06BG170 1,100 m2 Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm. 1,30 1,43 
 mP02EM010 3,000 ud Roseta PE ad p/membranas drenantes 0,62 1,86 
 mP02EM020 0,330 m Perfil de remate p/membranas drenantes 0,53 0,17 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,80 0,11 

Mano de obra ...................................................................  0,30

Materiales .........................................................................  3,46 

Otros .................................................................................  0,11 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 15 ACONDICIONAMIENTO RL-EQ1 
 15.01 m2 DESMONTAJE TELA METÁLICA 
 Desmontaje de cerramiento de tela metálica, malla se simple o doble torsión o alambrada, a mano, incluso retirada 
 y carga de productos, con transporte de los mismos fuera de la obra. 

 mO01OA040 0,020 h Oficial segunda 9,56 0,19 
 317 0,020 h Peón ordinario 9,02 0,18 
 mM07CB010 0,013 h Camión basculante de 8 t. 16,23 0,21 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,60 0,02 

Mano de obra ...................................................................  0,37

Maquinaria ........................................................................  0,21

Otros .................................................................................  0,02 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 15.02 m3 DEMOL.M.M. FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 

 Demolición por medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de hormigón ar- 
 mado, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte. 

 141 0,100 h Encargado 10,81 1,08 
 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 
 mM12O010 0,100 h Equipo oxicorte 2,69 0,27 
 mM05RN060 0,350 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 8,77 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,00 0,33 

Mano de obra ...................................................................  1,98

Maquinaria ........................................................................  9,04

Otros .................................................................................  0,33 

TOTAL PARTIDA .............................................................  11,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 15.03 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. TRÁNSITO 
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, sin carga ni transporte de los productos de la excavación a vertedero 
 o lugar de empleo y con p.p. de medios auxiliares. Según CTE. DB SE-C y NTE-ADZ. 

 mO01OA020 0,025 h Capataz 10,50 0,26 
 317 0,050 h Peón ordinario 9,02 0,45 
 mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 0,83 
 mM06MR040 0,040 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 5,47 0,22 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,80 0,05 

Mano de obra ...................................................................  0,71

Maquinaria ........................................................................  1,05

Otros .................................................................................  0,05 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 15.04 m3 H.LIMPIEZA HM-20/P/20 CEM II 

 Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-20 fabricado in situ o prefabricado con ce- 
 mento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica, colocado en 
 fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza y/o rellenos. 

 317 0,300 h Peón ordinario 9,02 2,71 
 mP01HM120 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 39,86 39,86 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 42,60 1,28 

Mano de obra ...................................................................  2,71

Materiales .........................................................................  39,86 

Otros .................................................................................  1,28 

TOTAL PARTIDA .............................................................  43,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 15.05 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central 
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra- 
 do y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 

 mE04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 57,23 57,23 
 mE04AB020 10,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,26 12,60 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 69,80 2,09 

Mano de obra ...................................................................  9,77

Maquinaria ........................................................................  0,90

Materiales .........................................................................  57,09 

Otros .................................................................................  4,16 

TOTAL PARTIDA .............................................................  71,92 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 15.06 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm 

 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de 
 cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación 
 y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas 
 especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y 
 CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

 mO01OA140 0,050 h Cuadrilla H 19,73 0,99 
 mP01BG030 3,000 ud Bloque hormigón gris 40x20x20 0,76 2,28 
 mP01MC040 0,024 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 1,58 
 mA03H090 0,010 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 53,94 0,54 
 mP03ACA010 1,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm 0,71 0,71 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,10 0,18 

Mano de obra ...................................................................  1,07

Maquinaria ........................................................................  0,02

Materiales .........................................................................  5,02 

Otros .................................................................................  0,18 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 15.07 m VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. GALV. 
 Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con 
 mallazo electrosoldado de 50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo de 
 diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápi- 
 do, sin soldadura. 

 mO01OB160 0,500 h Oficial 1ª cerrajero 19,43 9,72 
 mO01OB170 0,500 h Ayudante cerrajero 18,26 9,13 
 mP13VB060 1,000 m Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=2 m. 18,16 18,16 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 37,00 1,11 

Mano de obra ...................................................................  18,85

Materiales .........................................................................  18,16 

Otros .................................................................................  1,11 

TOTAL PARTIDA .............................................................  38,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 15.08 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO 

 Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto ro- 
 ca), medida sobre perfil, sin transporte, incluso limpieza, rasanteo y nivelacion de la superficie resultante. 

 317 0,030 h Peón ordinario 9,02 0,27 
 mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 0,83 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,10 0,03 

Mano de obra ...................................................................  0,27

Maquinaria ........................................................................  0,83

Otros .................................................................................  0,03 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,13 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

 15.09 m3 MASA HM-20/P/20 CEM II, PAVIMENTOS 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamien- 
 tos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-20/P/20 
 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte pro- 
 porcional de juntas de contracción. 
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 317 0,200 h Peón ordinario 9,02 1,80 
 mM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 2,77 0,28 
 mP01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 39,35 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,40 1,24 

Mano de obra ...................................................................  1,80

Maquinaria ........................................................................  0,28

Materiales .........................................................................  39,35 

Otros .................................................................................  1,24 

TOTAL PARTIDA .............................................................  42,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 15.10 m2 PAVIMENTO CONTINUO SLURRY COLOR 

 Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida), constituido por: imprimación asfáltica, (0,3 
 kg/m2.), capa Slurry en color negro de 1,5 kg/m2. de rendimiento, dos capas de Slurry en color de 1,5 kg/m2. de 
 rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado, s/NTE-RSC, medido en superficie re- 
 almente ejecutada. 

 mO01OA030 0,150 h Oficial primera 10,32 1,55 
 mO01OA050 0,150 h Ayudante 9,41 1,41 
 mP08FS040 0,300 kg Imprimación asfáltica 1,53 0,46 
 mP08FS010 1,500 kg Slurry negro 0,25 0,38 
 mP08FS020 3,000 kg Slurry rojo 0,75 2,25 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,10 0,18 

Mano de obra ...................................................................  2,96

Materiales .........................................................................  3,09 

Otros .................................................................................  0,18 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 16.01.01 ud CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m 

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior, 
 instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la- 
 minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de 
 perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar- 
 mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según 
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP31BC020 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 2.047,13 1.228,28 
 mP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 27,25 6,81 
 mP18D110 0,250 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 30,51 7,63 
 mP18WP010 0,250 ud Placa turca mod. Oriental blan. 17,27 4,32 
 mP20AC010 0,250 ud Termo eléctrico 30 l. Sanitaria 81,17 20,29 
 mO01OA040 2,000 h Oficial segunda 9,56 19,12 
 317 2,000 h Peón ordinario 9,02 18,04 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.304,50 39,14 

Mano de obra ...................................................................  37,16

Materiales .........................................................................  1.267,33

Otros .................................................................................  39,14 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1.343,63

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS 

 16.01.02 ud CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m 

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instala- 
 ciones) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos 
 y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car- 
 pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, pla- 
 cas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y 
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP31BC040 0,600 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 1.861,30 1.116,78 
 mO01OA040 1,000 h Oficial segunda 9,56 9,56 
 317 1,000 h Peón ordinario 9,02 9,02 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.135,40 34,06 

Mano de obra ...................................................................  18,58

Materiales .........................................................................  1.116,78

Otros .................................................................................  34,06 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1.169,42

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 16.01.03 ud CASETA COMED.20,50m² 6-12 m 

 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalacio- 
 nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina- 
 dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es- 
 puma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de 
 perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 ar- 
 mado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según 
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP31BC060 0,550 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 1.654,48 909,96 
 mO01OA040 1,000 h Oficial segunda 9,56 9,56 
 317 1,000 h Peón ordinario 9,02 9,02 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 928,50 27,86 

Mano de obra ...................................................................  18,58

Materiales .........................................................................  909,96 

Otros .................................................................................  27,86 

TOTAL PARTIDA .............................................................  956,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 16.01.04 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 

 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe- 
 jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado 
 en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
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 mP31BM010 0,050 ud Percha para aseos o duchas 1,63 0,08 
 mP31BM040 0,050 ud Jabonera industrial 1 l. 10,53 0,53 
 mP31BM050 0,050 ud Secamanos eléctrico 50,21 2,51 
 mP31BM030 0,050 ud Espejo vestuarios y aseos 14,85 0,74 
 mP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 12,66 0,63 
 mP31BM100 0,050 ud Depósito-cubo basuras 15,51 0,78 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,30 0,16 

Materiales .........................................................................  5,27 

Otros .................................................................................  0,16 

TOTAL PARTIDA .............................................................  5,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 16.01.05 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 

 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa- 
 bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 

 mP31BM070 0,100 ud Taquilla metálica individual 49,13 4,91 
 mP31BM090 0,100 ud Banco madera para 5 personas 50,95 5,10 
 mP31BM030 0,100 ud Espejo vestuarios y aseos 14,85 1,49 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,50 0,35 

Materiales .........................................................................  11,50 

Otros .................................................................................  0,35 

TOTAL PARTIDA .............................................................  11,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 16.01.06 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 

 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para 
 desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del nú- 
 mero óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 

 mP31BM080 0,020 ud Mesa melamina para 10 personas 99,09 1,98 
 mP31BM090 0,020 ud Banco madera para 5 personas 50,95 1,02 
 mP31BM060 0,020 ud Horno microondas 18 l. 700W 52,45 1,05 
 mP31BM100 0,020 ud Depósito-cubo basuras 15,51 0,31 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,40 0,13 

Materiales .........................................................................  4,36 

Otros .................................................................................  0,13 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,49 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 16.01.07 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS 

 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas comprendiendo camillas fija y transpor- 
 table, botiquín portátil, taquillas de cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y papelera to- 
 talmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 

 mP31BM120 0,030 ud Camilla portátil evacuaciones 75,95 2,28 
 mP31BM110 0,030 ud Botiquín de urgencias 12,10 0,36 
 mP31BM010 0,030 ud Percha para aseos o duchas 1,63 0,05 
 mP31BM130 0,030 ud Taburete urgencias 15,77 0,47 
 mP31BM140 0,030 ud Vitrina medicamentos 231,11 6,93 
 mP31BM150 0,030 ud Papelera 12,93 0,39 
 mP31BM160 0,030 ud Camilla fija 88,41 2,65 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,10 0,39 

Materiales .........................................................................  13,13 

Otros .................................................................................  0,39 

TOTAL PARTIDA .............................................................  13,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 16.01.08 ud EXTINTOR CO2 5 KG 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y 
 manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. 

 mP31CI030 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 42,09 42,09 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 42,10 1,26 

Materiales .........................................................................  42,09 

Otros .................................................................................  1,26 

TOTAL PARTIDA .............................................................  43,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 16.02 SEÑALIZACIÓN 
 16.02.01 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m 

 Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de 
 acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones. 

 mP31SV020 1,000 ud Señal peligro 0,90 m. 6,70 6,70 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,70 0,20 

Materiales .........................................................................  6,70 

Otros .................................................................................  0,20 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 16.02.02 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m 

 Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m con trípode de acero galvanizado de 
 acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones. 

 mP31SV050 1,000 ud Señal preceptiva 0,90 m. 11,51 11,51 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,50 0,35 

Materiales .........................................................................  11,51 

Otros .................................................................................  0,35 

TOTAL PARTIDA .............................................................  11,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 16.02.03 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45 

 Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,45 m sobre soportes con base en T 
 de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones. 

 mP31SV080 1,000 ud Panel direccional 1,95x0,45 11,50 11,50 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,50 0,35 

Materiales .........................................................................  11,50 

Otros .................................................................................  0,35 

TOTAL PARTIDA .............................................................  11,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 16.02.04 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metálico de 50 
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo 
 de utilizaciones. 

 mP31SV100 1,000 ud Señal obligación con soporte 6,85 6,85 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,90 0,21 

Materiales .........................................................................  6,85 

Otros .................................................................................  0,21 

TOTAL PARTIDA .............................................................  7,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
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 16.02.05 ud SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm sin soporte metálico incluso 
 p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP31SV110 1,000 ud Señal obligación 45x33 cm. 3,10 3,10 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,10 0,09 

Materiales .........................................................................  3,10 

Otros .................................................................................  0,09 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 16.02.06 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE 
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metálico de 50 
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo 
 de utilizaciones. 

 mP31SV120 1,000 ud Señal prohibición con soporte 6,85 6,85 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,90 0,21 

Materiales .........................................................................  6,85 

Otros .................................................................................  0,21 

TOTAL PARTIDA .............................................................  7,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 16.02.07 ud SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm sin soporte metálico incluso 
 p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP31SV130 1,000 ud Señal prohibición 45x33 cm. 3,05 3,05 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,10 0,09 

Materiales .........................................................................  3,05 

Otros .................................................................................  0,09 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 16.02.08 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo 
 de utilizaciones. 

 mP31SV140 1,000 ud Señal advertencia con soporte 6,85 6,85 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,90 0,21 

Materiales .........................................................................  6,85 

Otros .................................................................................  0,21 

TOTAL PARTIDA .............................................................  7,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 16.02.09 ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte metálico incluso 
 p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP31SV150 1,000 ud Señal advertencia 45x33 cm. 3,08 3,08 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,10 0,09 

Materiales .........................................................................  3,08 

Otros .................................................................................  0,09 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,17 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
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 16.02.10 ud SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP. 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 40x40 cm con soporte metálico de 50 
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo 
 de utilizaciones. 

 mP31SV160 1,000 ud Señal inform. 40x40 cm c/Soporte 7,58 7,58 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,60 0,23 

Materiales .........................................................................  7,58 

Otros .................................................................................  0,23 

TOTAL PARTIDA .............................................................  7,81 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

 16.02.11 ud SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP. 

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm con soporte metálico de 50 
 mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo 
 de utilizaciones. 

 mP31SV170 1,000 ud Señal inform. 60x40 cm c/soporte 8,47 8,47 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,50 0,26 

Materiales .........................................................................  8,47 

Otros .................................................................................  0,26 

TOTAL PARTIDA .............................................................  8,73 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 16.02.12 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 

 Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y mo- 
 delos del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP31SB010 1,000 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm. 8,07 8,07 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,10 0,24 

Materiales .........................................................................  8,07 

Otros .................................................................................  0,24 

TOTAL PARTIDA .............................................................  8,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 16.02.13 ud LÁMPARA INTERMITENTE 

 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y 
 especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP31SV200 1,000 ud Lampara intermitente 6,58 6,58 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,60 0,20 

Materiales .........................................................................  6,58 

Otros .................................................................................  0,20 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 16.02.14 ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE 

 Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas sobre trípode de acero galvaniza- 
 do, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utili- 
 zaciones. 

 mP31SV210 1,000 ud Lampara intermitente tripode 8,57 8,57 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,60 0,26 

Materiales .........................................................................  8,57 

Otros .................................................................................  0,26 

TOTAL PARTIDA .............................................................  8,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 16.02.15 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO 

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10 
 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utili- 
 zaciones. 

 mP31SV230 1,000 ud Cordón de balizamiento 1,46 1,46 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,50 0,05 

Materiales .........................................................................  1,46 

Otros .................................................................................  0,05 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 16.02.16 ud BARRERA NEW JERSEY 
 Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable. 

 mP31SB020 1,000 m Separador de vias (dimen. 100x80x40) 17,78 17,78 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 17,80 0,53 

Materiales .........................................................................  17,78 

Otros .................................................................................  0,53 

TOTAL PARTIDA .............................................................  18,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 16.02.17 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la 
 obra", i/colocación. 

 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 
 mP31SC030 1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 5,16 5,16 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,10 0,18 

Mano de obra ...................................................................  0,90

Materiales .........................................................................  5,16 

Otros .................................................................................  0,18 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 16.02.18 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 
 485/97. 

 mP31SV290 0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 5,54 2,77 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,80 0,08 

Materiales .........................................................................  2,77 

Otros .................................................................................  0,08 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 16.03 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 16.03.01 m VALLA METALICA 
 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normali- 
 zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5 
 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP31CB070 1,000 m Valla metálica 0,88 0,88 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,90 0,03 

Materiales .........................................................................  0,88 

Otros .................................................................................  0,03 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 16.03.02 ud BARAND.90 cm PROTECC.HUECOS 

 Barandilla de protección de 0,90 m de altura para aberturas verticales en huecos de ascensor o de ventanales for- 
 mada por soportes metálicos, pasamanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP13TT090 0,200 m Tubo redondo D=50 e=2 mm. 1,46 0,29 
 mP31CB040 0,009 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 125,68 1,13 
 mO01OA030 0,100 h Oficial primera 10,32 1,03 
 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,40 0,10 

Mano de obra ...................................................................  1,93

Materiales .........................................................................  1,42 

Otros .................................................................................  0,10 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 16.03.03 m CABLE SEGURIDAD CINTURONES 

 Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos 
 complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP31IS110 1,000 m Cable seguridad cinturones 2,31 2,31 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,30 0,07 

Materiales .........................................................................  2,31 

Otros .................................................................................  0,07 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 16.03.04 ud TOPE RETROCESO CAMIONES 
 Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado por tablones anclados al terreno, 
 incluida la colocación y el desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 

 mP31SV240 1,000 ud Tope retroceso camiones 21,26 21,26 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 21,30 0,64 

Materiales .........................................................................  21,26 

Otros .................................................................................  0,64 

TOTAL PARTIDA .............................................................  21,90 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

 16.03.05 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo- 
 cación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97. 

 317 0,100 h Peón ordinario 9,02 0,90 
 mP31CR070 0,350 m Malla plástica stopper 1,00 m 0,54 0,19 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,10 0,03 

Mano de obra ...................................................................  0,90

Materiales .........................................................................  0,19 

Otros .................................................................................  0,03 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 16.03.06 ud SETA PROTECTORA 
 Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades. 

 mP31CR080 1,000 ud Seta protectora de plástico. Bolsa 250 ud. 13,19 13,19 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,20 0,40 

Materiales .........................................................................  13,19 
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Otros .................................................................................  0,40 

TOTAL PARTIDA .............................................................  13,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 16.03.07 ud PASARELA METÁLICA 

 Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados y/o sumi- 
 nistro de material en cajeados o zanjas. 

 mP31CB130 1,000 ud Pasarela metálica 1m alt. x 0,6 m anch. 25,66 25,66 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,70 0,77 

Materiales .........................................................................  25,66 

Otros .................................................................................  0,77 

TOTAL PARTIDA .............................................................  26,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 16.04 EPIS 
 16.04.01 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 

 Casco de seguridad homologado. 

 mP31IA010 1,000 ud Casco seguridad básico 2,79 2,79 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,80 0,08 

Materiales .........................................................................  2,79 

Otros .................................................................................  0,08 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 16.04.02 ud MONO DE TRABAJO 
 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 mP31IC020 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 11,79 11,79 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,80 0,35 

Materiales .........................................................................  11,79 

Otros .................................................................................  0,35 

TOTAL PARTIDA .............................................................  12,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 16.04.03 ud IMPERMEABLE 

 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 mP31IC040 1,000 ud Impermeable 3/4 plástico 6,16 6,16 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,20 0,19 

Materiales .........................................................................  6,16 

Otros .................................................................................  0,19 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,35 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 16.04.04 ud TRAJE IMPERMEABLE 
 Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. 
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 mP31IC030 1,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 9,23 9,23 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,20 0,28 

Materiales .........................................................................  9,23 

Otros .................................................................................  0,28 

TOTAL PARTIDA .............................................................  9,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 16.04.05 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR 

 Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
 R.D. 1407/92. 

 mP31IC060 1,000 ud Traje completo soldador 13,59 13,59 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,60 0,41 

Materiales .........................................................................  13,59 

Otros .................................................................................  0,41 

TOTAL PARTIDA .............................................................  14,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS 

 16.04.06 ud MANDIL SOLDADURA 
 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 mP31IC050 1,000 ud Mandil cuero para soldador 9,27 9,27 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,30 0,28 

Materiales .........................................................................  9,27 

Otros .................................................................................  0,28 

TOTAL PARTIDA .............................................................  9,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 16.04.07 ud CHALECO REFLECTANTE 

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en 
 función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 mP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 7,70 7,70 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,70 0,23 

Materiales .........................................................................  7,70 

Otros .................................................................................  0,23 

TOTAL PARTIDA .............................................................  7,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 16.04.08 ud MUÑEQUERA DE CUERO 

 Muñequera de cuero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 mP31IM020 1,000 ud Muñequera presión variable 4,18 4,18 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,20 0,13 

Materiales .........................................................................  4,18 

Otros .................................................................................  0,13 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

 16.04.09 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 mP31IA040 0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 22,92 7,63 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,60 0,23 

Materiales .........................................................................  7,63 

Otros .................................................................................  0,23 

TOTAL PARTIDA .............................................................  7,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 16.04.10 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 mP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 1,29 1,29 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,30 0,04 

Materiales .........................................................................  1,29 

Otros .................................................................................  0,04 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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 16.04.11 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 

 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
 773/97 y R.D. 1407/92. 

 mP31IP010 0,333 ud Par botas aislantes 5.000 V 21,73 7,24 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,20 0,22 

Materiales .........................................................................  7,24 

Otros .................................................................................  0,22 

TOTAL PARTIDA .............................................................  7,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 16.04.12 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO 
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perforación y penetra- 
 ción por objeto candente, antiinflamable, homologada. 

 mP31IA080 1,000 ud Pantalla soldl eléctrica casco 11,84 11,84 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,80 0,35 

Materiales .........................................................................  11,84 

Otros .................................................................................  0,35 

TOTAL PARTIDA .............................................................  12,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 16.04.13 ud PANTALLA DE SEGURIDAD 

 Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada. 

 mP31IA030 1,000 ud Pantalla protección c. partículas 5,57 5,57 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,60 0,17 

Materiales .........................................................................  5,57 

Otros .................................................................................  0,17 

TOTAL PARTIDA .............................................................  5,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 16.04.14 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS 

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para 
 humos de soldadura, homologada. 

 mP31IA110 1,000 ud Mascarilla sold. 2 válvulas 9,28 9,28 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,30 0,28 

Materiales .........................................................................  9,28 

Otros .................................................................................  0,28 

TOTAL PARTIDA .............................................................  9,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 16.04.15 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS 

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para 
 polvo, homologada. 

 mP31IA130 1,000 ud Mascarilla polvo 2 válvulas 8,31 8,31 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,30 0,25 

Materiales .........................................................................  8,31 

Otros .................................................................................  0,25 

TOTAL PARTIDA .............................................................  8,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 16.04.16 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para 
 trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas. 

 mP31IA170 1,000 ud Gafas acetato visores vidrio 8,80 8,80 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,80 0,26 

Materiales .........................................................................  8,80 

Otros .................................................................................  0,26 

TOTAL PARTIDA .............................................................  9,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 

 16.04.17 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 

 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables para su uso optativo, 
 adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, homologado. 

 mP31IA260 1,000 ud Orejeras adaptables casco 8,30 8,30 
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 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,30 0,25 
Materiales .........................................................................  8,30 

Otros .................................................................................  0,25 

TOTAL PARTIDA .............................................................  8,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 16.04.18 ud OREJERAS ANTIRUIDO CASCO 

 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables de uso exclusivo con el 
 casco de seguridad, homologado. 

 mP31IA270 1,000 ud Orejeras antiruido casco 13,18 13,18 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,20 0,40 

Materiales .........................................................................  13,18 

Otros .................................................................................  0,40 

TOTAL PARTIDA .............................................................  13,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 16.04.19 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 

 Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independiente, o unidos por una banda de longi- 
 tud ajustable compatible con el casco de seguridad, homologados. 

 mP31IA290 1,000 ud Par tapones antiruido silic. 7,00 7,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,00 0,21 

Materiales .........................................................................  7,00 

Otros .................................................................................  0,21 

TOTAL PARTIDA .............................................................  7,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

 16.04.20 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO 

 Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer- 
 zo en dedos pulgares, homologados. 

 mP31IM030 1,000 ud Par guantes nitrilo/vinilo 2,77 2,77 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,80 0,08 

Materiales .........................................................................  2,77 

Otros .................................................................................  0,08 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 16.04.21 ud PAR GUANTES GOMA FINA 

 Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañilería, pocería, 
 hormigonado, etc. 

 mP31IM040 1,000 ud Par guantes goma fina 1,06 1,06 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,10 0,03 

Materiales .........................................................................  1,06 

Otros .................................................................................  0,03 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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 16.04.22 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 

 Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas 
 en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para proteccio- 
 nes contra golpes, homologadas. 

 mP31IP050 1,000 ud Par de botas goma reforzada 22,18 22,18 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,20 0,67 

Materiales .........................................................................  22,18 

Otros .................................................................................  0,67 

TOTAL PARTIDA .............................................................  22,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 16.04.23 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T 
 Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas. 

 mP31IP070 1,000 ud Par de botas dieléctricas B.T. 21,55 21,55 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 21,60 0,65 

Materiales .........................................................................  21,55 

Otros .................................................................................  0,65 

TOTAL PARTIDA .............................................................  22,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 16.04.24 ud PAR POLAINAS SOLDADURA 

 Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de sujeción por debajo del calzado, 
 homologadas. 

 mP31IP020 1,000 ud Par polainas para soldador 4,00 4,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,00 0,12 

Materiales .........................................................................  4,00 

Otros .................................................................................  0,12 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 16.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 16.05.01 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD 

 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones (Oficial 2a. y pe- 
 ón) 

 mO01OB490 1,000 h Brigada seguridad 14,19 14,19 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,20 0,43 

Mano de obra ...................................................................  14,19

Otros .................................................................................  0,43 

TOTAL PARTIDA .............................................................  14,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 16.05.02 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instalaciones para el personal (Peón) 

 317 1,000 h Peón ordinario 9,02 9,02 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,00 0,27 

Mano de obra ...................................................................  9,02

Otros .................................................................................  0,27 

TOTAL PARTIDA .............................................................  9,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 SUBCAPÍTULO 17.01 GESTIÓN DE RESIDUOS DE URBANIZACIÓN 
 17.01.01 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO 

 Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), incluyendo el canon y el 
 extendido. 

 mM07N040 1,000 m3 Canon de RCD a vertedero 8,50 8,50 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,50 0,26 

Maquinaria ........................................................................  8,50

Otros .................................................................................  0,26 

TOTAL PARTIDA .............................................................  8,76 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 17.01.02 m3 CANON TIERRAS A PLANTA 

 Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo canon y depósito en playa de descarga 
 del gestor. 

 mM07N150 1,000 m3 Canon a planta (Tierras) 5,00 5,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,00 0,15 

Maquinaria ........................................................................  5,00

Otros .................................................................................  0,15 

TOTAL PARTIDA .............................................................  5,15 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

 17.01.03 m3 CANON PODA Y JARDINERÍA 

 Canon a planta de reciclaje de productos resultantes de poda y jardinería medidos después de compactación o tri- 
 turación con máquina adecuada. 

 mM07N230 1,000 m3 Canon de poda y jardinería a vertedero 6,00 6,00 
 %CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,00 0,18 

Maquinaria ........................................................................  6,00

Otros .................................................................................  0,18 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 17.02 GESTIÓN DE RESIDUOS EDIFICACIONES EXISTENTES 
 17.02.01 M3 CARGA RESIDUOS INERTES 

 Carga a camión de residuos inertes de naturaleza pétrea y no pétrea, producidos en obras de demolición. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS 

 17.02.02 M3 TRANSPORTE RESIDUOS INERTES 

 Transporte de residuos inertes de naturaleza pétrea y no pétrea, producidos en obras de demolicióna vertedero es- 
 pecífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza- 
 ción o eliminación de residuos. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 17.02.03 M3 CANON DE RESIDUOS INERTES 

 Canon de residuos inertes de naturaleza pétrea y no pétrea, producidos en obras de demolición, a vertedero espe- 
 cífico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza- 
 ción o eliminación de residuos. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  15,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS 
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 17.02.04 M3 CARGA  RESIDUOS PELIGROSOS 

 Carga  de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición  y trans- 
 porte  a gestor autorizado de residuos peligrosos 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  2,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 

 17.02.05 M3 TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOS 

 Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a gestor autorizado de resi- 
 duos peligrosos. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  3,60 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

 17.02.06 M3 CANON DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 Transporte y canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemen- 
 to con amianto procedentes de una demolición. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  15,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS 

 17.02.07 UD COSTES DE GESTIÓN 
 Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 

Sin descomposición 

TOTAL PARTIDA .............................................................  35,96 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 18 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 SUBCAPÍTULO 18.01 RELLENOS 
 18.01.01 u COMPACTACIÓN PROCTOR NORMAL 

 Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de compactación, mediante la realización en la- 
 boratorio del ensayo Próctor Normal, s/UNE 103500:1994. 

 P32GFS010 1,000 u Toma de muestras 2,84 2,84 
 P32GFS370 1,000 u Compactación Proctor Normal 21,42 21,42 

Materiales .........................................................................  24,26 

TOTAL PARTIDA .............................................................  24,26 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 18.01.02 u GRANULOMETRÍA 
 Análisis granulométrico, por tamizado, de suelos o zahorras, s/UNE 103101:1995. 

 P32GFS080 1,000 u Análisis granulométrico 17,65 17,65 
Materiales .........................................................................  17,65 

TOTAL PARTIDA .............................................................  17,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 18.01.03 u LÍMITES DE ATTERBERG 

 Determinación de los límites de Atterberg de suelos o zahorras, incluso determinación del índice de plasticidad, 
 s/UNE 103103:1994/103104:1993. 

 P32GFS150 1,000 u Límites de Atterberg 17,36 17,36 
Materiales .........................................................................  17,36 

TOTAL PARTIDA .............................................................  17,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 18.01.04 u CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA 

 Determinación del contenido en materia orgánica de suelos o zahorras,  por el método del permanganato potásico, 
 s/UNE 103204:1993. 

 P32GQS060 1,000 u Contenido en materia orgánica oxidable 10,87 10,87 
Materiales .........................................................................  10,87 

TOTAL PARTIDA .............................................................  10,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 18.01.05 u ÍNDICE CBR 

 Determinación del índice CBR, en laboratorio, de suelos o zahorras, s/UNE 103502:1995. 

 P32GFS390 1,000 u Índice CBR 57,68 57,68 
Materiales .........................................................................  57,68 

TOTAL PARTIDA .............................................................  57,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 18.01.06 u CONTENIDO EN SULFATOS SOLUBLES 

 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles en suelos o zahorras, s/UNE 103201:1996. 

 P32GQS050 1,000 u Contenido en sulfatos solubles 11,78 11,78 
Materiales .........................................................................  11,78 

TOTAL PARTIDA .............................................................  11,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 18.01.07 u COMPACTACIÓN MÉTODO NUCLEAR 

 Determinación in situ por el método nuclear para comprobar el grado de compactación de suelos o zahorras com- 
 pactados, s/UNE 103503:1995. 

 P32GFS400 1,000 u Densidad in situ método nuclear 4,25 4,25 
Materiales .........................................................................  4,25 

TOTAL PARTIDA .............................................................  4,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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 18.01.08 u PLACA DE CARGA 

 Ensayo de placa de carga para comprobación del grado de compactación de suelos o zahorras en tongadas ex- 
 tendidas, s/NLT 357. 

 P32VE050 1,000 u Placa carga en carreteras o explanadas 13,20 13,20 
Materiales .........................................................................  13,20 

TOTAL PARTIDA .............................................................  13,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 18.02 SANEAMIENTO 
 18.02.01 u ESTANQUEIDAD CON AIRE RED SANEAMIENTO 

 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante 
 obturado en los 2 extremos e insuflado de aire a presión, s/UNE-EN 1610:1998. 

 O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 42,36 42,36 
Mano de obra ...................................................................  42,36

TOTAL PARTIDA .............................................................  42,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 18.02.02 ml INSPECCIÓN POR CÁMARA 
 Inspección cámara de red existente, incluso emisión de informe y limpieza de la misma en caso de ser necesario. 

 17.2.3 1,000 ml Inspección por cámara 0,38 0,38 
Otros .................................................................................  0,38 

TOTAL PARTIDA .............................................................  0,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 18.03 ABASTECIMIENTO Y RED DE RIEGO 
 18.03.01 u PRESIÓN INTERIOR RED ABASTECIMIENTO 

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red de abasteci- 
 miento de agua. 

 O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 42,36 42,36 
Mano de obra ...................................................................  42,36

TOTAL PARTIDA .............................................................  42,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 18.04 ALUMBRADO Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
 18.04.01 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO 

 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e instalaciones eléctri- 
 cas. 

 O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 42,36 42,36 
Mano de obra ...................................................................  42,36

TOTAL PARTIDA .............................................................  42,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 18.04.02 u PRUEBA SERVICIO TOMA TIERRA 

 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas. 

 O01OB520 1,000 h Equipo técnico laboratorio 42,36 42,36 
Mano de obra ...................................................................  42,36

TOTAL PARTIDA .............................................................  42,36 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 18.04.03 u AISLAMIENTO CONDUCTORES 

 Prueba de medición del aislamiento y la rigidez dieléctrica de los conductores de instalaciones eléctricas. 

 P32SI030 1,000 u Resistencia aislamiento y rigidez dieléctrica conductores 17,25 17,25 
Materiales .........................................................................  17,25 

TOTAL PARTIDA .............................................................  17,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 18.04.04 u ENSAYO DE COMPROBACIÓN DE CABLES 

 Ensayo de comprobacion de cables subterraneos según Manual Tecnico IDE, S.A.U. MT 2.33.15, en linea subte- 
 rranea de media tensión y baja tensión, de longitud superior a 50 m, incluyendo: 
 Baja Tensión: 
 -       Verificación de continuidad y orden de fases. 
 -       Medida de la resistencia de aislamiento. 
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 -       Ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento en cables BT 
 Media Tensión: 
 -       Verificación de continuidad y orden de fases. 
 -       Medida de la continuidad y Resistencia óhmica de pantalla 
 -       Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta 
 -       Ensayo de tensión en corriente alterna 
 -       Ensayo de descargas parciales 
 -       Ensayo de capacidad 
 Incluso informe de resultados parciales y globales, certificado de cumplimiento de valores consigna suscritos por 
 Tecnico Titulado competente y sellado por la Empresa Instaladora autorizado. 

 S_2.4.1.1 1,000 u Ensayo de comprobación de cables 252,00 252,00 
Materiales .........................................................................  252,00 

TOTAL PARTIDA .............................................................  252,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 

 18.04.05 u ENSAYO CT 

 Medición de las tensiones de paso y contacto aplicadas en el transformador, según manual tecnico IBERDROLA, 
 S.A.U., informe de resultados, certificado de cumplimiento de valores consigna suscrito por Tecnico Titulado com- 
 petente y sellado por la Empresa Instaladora autorizada. 

 S_2.4.2.1 1,000 u Ensayo CT 100,80 100,80 
Materiales .........................................................................  100,80 

TOTAL PARTIDA .............................................................  100,80 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO 18.05 PAVIMENTACION 
 18.05.01 u COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO 

 Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de compactación, mediante la realización en la- 
 boratorio del ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994. 

 P32GFS010 1,000 u Toma de muestras 2,84 2,84 
 P32GFS380 1,000 u Compactación Proctor Modificado 16,19 16,19 

Materiales .........................................................................  19,03 

TOTAL PARTIDA .............................................................  19,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

 18.05.02 u COMPACTACIÓN TONGADA FIRME 

 Lote de control de la compactación de materiales extendidos en tongadas de capas granulares de firme, con 7 de- 
 terminaciones de densidad y humedad, con medidor nuclear, 1 ensayo de placa de carga, s/NLT 357, 1 determi- 
 nación de la humedad natural, s/1097-5:2000, y 1 determinación del índice de regularidad internacional (IRI), s NLT 
 330. 

 P32GFS400 7,000 u Densidad in situ método nuclear 4,25 29,75 
 P32VE050 1,000 u Placa carga en carreteras o explanadas 13,20 13,20 
 P32GFS070 1,000 u Humedad mediante secado en estufa 2,71 2,71 
 P32VE040 1,000 u Índice IRI 10,12 10,12 

Materiales .........................................................................  55,78 

TOTAL PARTIDA .............................................................  55,78 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 18.05.03 u ENSAYO MARSHALL 

 Ensayo Marshall, s/UNE 12697-34:2006, para comprobar la estabilidad y deformación de un tipo determinado de 
 mezcla bituminosa en laboratorio, mediante la fabricación y compactación de 3 probetas y la determinación me- 
 diante ensayos de laboratorio de la resistencia a la deformación plástica. 

 P32VB020 3,000 u Fabricación en laboratorio para estudio dosificación 81,79 245,37 
 P32VB100 3,000 u Ensayo Marshall completo 35,88 107,64 

Materiales .........................................................................  353,01 

TOTAL PARTIDA .............................................................  353,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS 

 18.05.04 u EXTRACCIÓN TESTIGO 

 Extracción de testigo de D=100mm de mezclas bituminosas, con sonda sacatestigos y corona de corte por vía hú- 
 meda, s/NLT 314. 

 P32VB070 1,000 u Testigo D=100mm 6,20 6,20 
Materiales .........................................................................  6,20 

TOTAL PARTIDA .............................................................  6,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 18.05.05 u DENSIDAD Y HUECOS 

 Ensayo para determinar la densidad relativa y el porcentaje de huecos de mezclas bituminosas compactadas, 
 s/NLT 168. 

 P32VB050 1,000 u Densidad relativa 3,04 3,04 
 P32VB060 1,000 u Porcentaje de huecos 7,54 7,54 

Materiales .........................................................................  10,58 

TOTAL PARTIDA .............................................................  10,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 18.05.06 u LOTE CONTROL HORMIGÓN 5 PROBETAS 

 Ensayo característico de resistencia, s/ art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del suministro que 
 las propiedades de resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la to- 
 ma de muestras, s/ UNE-EN 12350-1:2009, de 5 probetas de formas, medidas y características, s/ UNE-EN 
 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión sim- 
 ple a 28 días, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia del hormigón fresco, s/ 
 UNE-EN 12350-2:2009. 

 P32HH010 1,000 u Toma de muestras 5,16 5,16 
 P32HH020 5,000 u Fabricación y conservación probeta 4,63 23,15 
 P32HH030 5,000 u Refrentado probeta 1,66 8,30 
 P32HH040 1,000 u Consistencia cono Abrams 7,72 7,72 
 P32HH060 5,000 u Resistencia a compresión 1,17 5,85 

Materiales .........................................................................  50,18 

TOTAL PARTIDA .............................................................  50,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 18.06 GAS 
 18.06.01 u PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
 Prueba de estanqueidad según y resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo UNE-53112 / UNE- 
 53133 . 

 S_2.5.1.1 1,000 u Prueba de estanqueidad 189,00 189,00 
Materiales .........................................................................  189,00 

TOTAL PARTIDA .............................................................  189,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS 
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 CAPÍTULO 19 IMPREVISTOS 2% EJECUCIÓN OBRAS 
 19.01 ud IMPREVISTOS 2% EJECUCIÓN OBRAS 

 17.1.1 1,000 ud IMPREVISTOS 2% EJECUCIÓN OBRAS 1,00 1,00 
Otros .................................................................................  1,00 

TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS 
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 11.1.1 2,000  Puerta para Valla tipo Sol alta MU-46A 65,55 131,10 

Grupo 11. ..................................  131,10 
 141 220,974 h Encargado 10,81 2.388,73 

Grupo 141 .................................  2.388,73
 17.1.1 13.354,150 ud IMPREVISTOS 2% EJECUCIÓN OBRAS 1,00 13.354,15 
 17.2.3 1.324,750 ml Inspección por cámara 0,38 503,41 

Grupo 17. ..................................  13.857,56 
 317 7.197,434 h Peón ordinario 9,02 64.920,85 

Grupo 317 .................................  64.920,85 
 8.1.1 3,000 ud Equipo repetidor. SAMCLA o similar 103,00 309,00 

Grupo 8.1 ..................................  309,00 
 8.2.1 5,000  Programado 9V, 1ev 84,00 420,00 

Grupo 8.2 ..................................  420,00 
 8.3.1 1,000  Equipo volumen 105,00 105,00 

Grupo 8.3 ..................................  105,00 
 AO100 7,152 ud Permiso reglamentario segun C/EE/01/91 14,99 107,21 

Grupo AO1 ................................  107,21 
 M08RI010 2,958 h Pisón vibrante 70 kg 1,55 4,58 

Grupo M08 ................................  4,58 
 MP08XA0101 1.969,320  Adoquín hormigón 6cm color 2,23 4.391,58 

Grupo MP0 ................................  4.391,58
 MP16AK0011 8,000 ud Brazo 1.5 m 85,30 682,40 

Grupo MP1 ................................  682,40 
 NIBHOND 2,000 ud Trabajos Iberdrola C.T. Honduras 3.226,40 6.452,80 

Grupo NIB .................................  6.452,80
 NLEGHOND 2,000 ud Legalización 2.843,65 5.687,30 

Grupo NLE ................................  5.687,30
 O01OB520 11,000 h Equipo técnico laboratorio 42,36 465,96 

Grupo O01.................................  465,96 
 P01DW050 3,944 m3 Agua 0,66 2,60 
 P01UT055 10,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 0,66 6,60 

Grupo P01 .................................  9,20 
 P02CVW020 0,002 l. Limpiador tubos PVC 4,54 0,01 
 P02CVW030 0,003 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 7,25 0,02 

Grupo P02 .................................  0,03 
 P26PMC540 1,000 ud Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/8 D=80mm 24,95 24,95 
 P26RM050 40,000 u Microaspersor r=3,75m Q=105l/h regulable 0,86 34,40 
 P26TVP330 10,000 m. Tub.PVC liso j.peg. PN16 DN=80mm. 4,46 44,60 
 P26UUG080 2,000 ud Goma plana D=80 mm. 0,76 1,52 
 P26VC023 1,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm 95,39 95,39 

Grupo P26 .................................  200,86 
 P27TA110 4,000 u Arqueta pref. ITC 310,21 1.240,84 

Grupo P27 .................................  1.240,84
 P32GFS010 12,000 u Toma de muestras 2,84 34,08 
 P32GFS070 3,000 u Humedad mediante secado en estufa 2,71 8,13 
 P32GFS080 9,000 u Análisis granulométrico 17,65 158,85 
 P32GFS150 9,000 u Límites de Atterberg 17,36 156,24 
 P32GFS370 9,000 u Compactación Proctor Normal 21,42 192,78 
 P32GFS380 3,000 u Compactación Proctor Modificado 16,19 48,57 
 P32GFS390 6,000 u Índice CBR 57,68 346,08 
 P32GFS400 39,000 u Densidad in situ método nuclear 4,25 165,75 
 P32GQS050 6,000 u Contenido en sulfatos solubles 11,78 70,68 
 P32GQS060 6,000 u Contenido en materia orgánica oxidable 10,87 65,22 
 P32HH010 38,000 u Toma de muestras 5,16 196,08 
 P32HH020 190,000 u Fabricación y conservación probeta 4,63 879,70 
 P32HH030 190,000 u Refrentado probeta 1,66 315,40 
 P32HH040 38,000 u Consistencia cono Abrams 7,72 293,36 
 P32HH060 190,000 u Resistencia a compresión 1,17 222,30 
 P32SI030 5,000 u Resistencia aislamiento y rigidez dieléctrica conductores 17,25 86,25 
 P32VB020 12,000 u Fabricación en laboratorio para estudio dosificación 81,79 981,48 
 P32VB050 4,000 u Densidad relativa 3,04 12,16 
 P32VB060 4,000 u Porcentaje de huecos 7,54 30,16 
 P32VB070 10,000 u Testigo D=100mm 6,20 62,00 
 P32VB100 12,000 u Ensayo Marshall completo 35,88 430,56 
 P32VE040 3,000 u Índice IRI 10,12 30,36 
 P32VE050 21,000 u Placa carga en carreteras o explanadas 13,20 277,20 

Grupo P32 .................................  5.063,39
 PFC_14 2,000 ud Carrete pasamuros D=80 mm 44,57 89,14 
 PFC_15 1,000 ud Carrete de desmontaje brida-brida D=80 mm 18,40 18,40 
 PFC_16 1,000 ud Te FD j.embr. p/FD D=400/100-150 541,56 541,56 

Grupo PFC ................................  649,10 
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 S_2.4.1.1 5,000 u Ensayo de comprobación de cables 252,00 1.260,00 
 S_2.4.2.1 2,000 u Ensayo CT 100,80 201,60 
 S_2.5.1.1 5,000 u Prueba de estanqueidad 189,00 945,00 

Grupo S_2 .................................  2.406,60
 mM02GC020 40,000 h Grúa celosía s/camión 30 t. 53,81 2.152,40 
 mM02GE010 10,211 h Grúa telescópica autoprop. 20 t 25,73 262,73 
 mM02GE095 8,159 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 32,92 268,59 
 mM03HH010 44,977 h Hormigonera 200 l. gasolina 1,25 56,22 
 mM03HH020 1,491 h Hormigonera 300 l. gasolina 3,39 5,05 
 mM03MC010 18,291 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 165,23 3.022,21 
 mM05DC010 15,041 h Dozer cadenas D-6 140 CV 30,39 457,09 
 mM05EN020 69,021 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 24,99 1.724,82 
 mM05EN030 376,693 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 27,75 10.453,23 
 mM05FP020 24,812 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm 89,28 2.215,17 
 mM05PC010 0,160 h Pala cargadora cadenas 50 CV/0,60m3 16,89 2,70 
 mM05PC020 16,041 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 21,66 347,45 
 mM05PN010 391,590 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 23,79 9.315,91 
 mM05PN040 35,374 h Minicargadora neumáticos 40 CV 30,62 1.083,14 
 mM05RN010 44,391 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 16,89 749,77 
 mM05RN020 107,762 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 19,05 2.052,86 
 mM05RN060 456,175 h Retro-pala con martillo rompedor 25,06 11.431,73 
 mM06CM010 8,600 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 1,17 10,06 
 mM06CM020 120,960 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 1,59 192,33 
 mM06MI030 17,450 h Martillo manual picador neumático 1,56 27,22 
 mM06MR040 247,469 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 5,47 1.353,65 
 mM07AC020 26,292 h Dumper convencional 2.000 kg 2,59 68,10 
 mM07CB010 4,957 h Camión basculante de 8 t. 16,23 80,45 
 mM07CB020 46,146 h Camión basculante 4x2 10 t. 17,27 796,94 
 mM07CB030 288,187 h Camión basculante de 12 t 21,05 6.066,34 
 mM07CB040 35,935 h Camión basculante 4x4 14 t. 20,76 746,01 
 mM07CG010 63,828 h Camión con grúa 6 t. 25,82 1.648,04 
 mM07CG020 0,700 h Camión con grúa 9 t 26,91 18,84 
 mM07CG030 21,294 h Camión con grúa 12 t. 29,71 632,64 
 mM07N040 2.220,600 m3 Canon de RCD a vertedero 8,50 18.875,10 
 mM07N150 9.846,530 m3 Canon a planta (Tierras) 5,00 49.232,65 
 mM07N230 19,200 m3 Canon de poda y jardinería a vertedero 6,00 115,20 
 mM07W010 13.101,000 m3 km transporte áridos 0,07 917,07 
 mM08B010 38,036 h Barredora remolcada 4,38 166,60 
 mM08B020 26,366 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 5,44 143,43 
 mM08CA020 48,435 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 15,59 755,10 
 mM08EA010 17,823 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 45,59 812,55 
 mM08N020 45,310 h Motoniveladora de 200 CV 34,85 1.579,04 
 mM08RB010 128,843 h Bandeja vibrante de 300 kg. 2,46 316,95 
 mM08RI010 112,560 h Pisón vibrante 70 kg. 1,53 172,22 
 mM08RL010 443,915 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 3,02 1.340,62 
 mM08RN010 53,123 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 19,94 1.059,28 
 mM08RN030 18,291 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 28,02 512,51 
 mM08RN040 35,935 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 31,47 1.130,87 
 mM08RV010 5,596 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 24,93 139,50 
 mM08W020 15,362 h Distribuidora material  bituminoso 40,10 616,03 

Grupo mM0 ...............................  135.126,43 
 mM10AL030 0,700 h Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm 200,14 140,10 
 mM10MR010 10,123 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene 2,84 28,75 
 mM10PN020 37,962 h Motoazada normal 2,45 93,01 
 mM11HV030 34,324 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 2,50 85,81 
 mM11HV050 234,900 h Vibrador de aguja eléctrico 2,77 650,67 
 mM11MM010 0,128 h Motosierra gasolina 2,11 0,27 
 mM11SA010 2,000 h Ahoyadora gasolina 1 persona 3,39 6,78 
 mM11SP020 9,668 h Equipo pintabandas spray 57,02 551,29 
 mM12O010 9,670 h Equipo oxicorte 2,69 26,01 
 mM13EF020 0,990 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 1,44 1,43 
 mM13EM060 100,000 m2 Tablero madera encofrado visto 2,82 282,00 

Grupo mM1 ...............................  1.866,12
 mO01OA020 435,106 h Capataz 10,50 4.568,61 
 mO01OA030 2.572,273 h Oficial primera 10,32 26.545,86 
 mO01OA040 232,473 h Oficial segunda 9,56 2.222,45 
 mO01OA050 1.016,145 h Ayudante 9,41 9.561,92 
 mO01OA060 1.233,567 h Peón especializado 9,08 11.200,78 
 mO01OB010 44,090 h Oficial 1ª encofrador 10,30 454,13 
 mO01OB020 44,090 h Ayudante encofrador 9,67 426,35 
 mO01OB040 130,984 h Oficial 1ª ferralla 10,30 1.349,13 
 mO01OB050 130,984 h Ayudante ferralla 9,67 1.266,61 
 mO01OB160 40,500 h Oficial 1ª cerrajero 19,43 786,92 
 mO01OB170 30,000 h Ayudante cerrajero 18,26 547,80 
 mO01OB200 32,700 h Oficial 1ª fontanero calefactor 10,62 347,27 
 mO01OB210 32,700 h Oficial 2ª fontanero calefactor 9,67 316,21 
 mO01OB240 501,176 h Oficial 1ª electricista 10,19 5.106,99 
 mO01OB250 583,271 h Oficial 2ª electricista 9,54 5.564,41 
 mO01OB260 13,011 h Ayudante electricista 9,54 124,12 
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 mO01OB270 18,300 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 15,70 287,31 
 mO01OB290 36,300 h Ayudante Instalador telecomunicación 9,15 332,15 
 mO01OB360 342,567 h Oficial 1ª jardinería 10,01 3.429,09 
 mO01OB370 0,700 h Podador y espec.arboricultor 20,53 14,37 
 mO01OB380 678,178 h Peón jardinería 8,80 5.967,97 
 mO01OB490 120,000 h Brigada seguridad 14,19 1.702,80 

Grupo mO0 ...............................  82.123,24 
 mP01AA020 118,553 m3 Arena de río 0/6 mm. 8,68 1.029,04 
 mP01AA030 1,672 t Arena de río 0/6 mm. 15,00 25,08 
 mP01AA050 422,721 m3 Arena de miga cribada 12,93 5.465,78 
 mP01AA060 132,259 m3 Arena de miga sin clasif. 11,38 1.505,11 
 mP01AA190 551,080 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,17 93,68 
 mP01AF010 3,750 t Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0 2,53 9,49 
 mP01AF020 3.162,280 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 3,58 11.320,96 
 mP01AF090 622,917 t Árido machaqueo silíceo 0/20 4,47 2.784,44 
 mP01AG010 3,501 t Garbancillo 4/20 mm. 13,82 48,39 
 mP01BG030 813,000 ud Bloque hormigón gris 40x20x20 0,76 617,88 
 mP01CC020 36,595 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 48,40 1.771,19 
 mP01CC030 42,710 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 51,00 2.178,24 
 mP01CY010 0,085 t Yeso negro en sacos YG 32,28 2,74 
 mP01D020 5,000 l Desencofrante p/encofrado madera 1,71 8,55 
 mP01D130 714,695 m3 Agua 0,57 407,38 
 mP01D150 143,000 ud Pequeño material 0,65 92,95 
 mP01EM080 1,952 m3 Madera pino encofrar 26 mm 128,17 250,24 
 mP01HA010 101,630 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 41,47 4.214,60 
 mP01HA020 19,497 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 43,68 851,63 
 mP01HA060 143,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 41,47 5.930,21 
 mP01HM010 1.960,138 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 39,35 77.131,42 
 mP01HM030 0,840 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 80,21 67,38 
 mP01HM040 14,630 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 41,47 606,71 
 mP01HM080 62,945 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 34,69 2.183,56 
 mP01HM120 21,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central 39,86 845,03 
 mP01HM130 241,425 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 39,86 9.623,20 
 mP01LG050 50,000 ud Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm. 0,21 10,50 
 mP01LG080 2,000 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x4 0,39 0,78 
 mP01LT020 44,809 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 53,86 2.413,41 
 mP01LT030 20,729 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 49,33 1.022,56 
 mP01MC010 1,935 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-20/CEM 41,37 80,05 
 mP01MC020 0,280 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 39,37 11,02 
 mP01MC040 6,504 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 428,29 
 mP01ME020 2,480 t Mortero rev.ext. antibacteriano GR 97,34 241,40 
 mP01P010 14,423 t Betún B 50/70 a pie de planta 181,99 2.624,88 
 mP01P020 23,274 t Betún modificado PMB 45/80-60 (antigua BM-3b 55/70) 240,29 5.592,59 
 mP01P080 2.204,000 kg Emulsión asfáltica ECR-0 0,14 308,56 
 mP01P090 1.309,254 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,15 196,39 
 mP01RF200 1.096,616 m3 Mat. adecuado 6,48 7.106,07 
 mP01RF2001 314,424 m3 Mat. seleccionado 9,44 2.968,16 
 mP01U070 6,345 kg Puntas 20x100 3,78 23,98 
 mP02CVW010 9,103 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 2,96 26,94 
 mP02CVW015 0,732 kg Lubricante adecuado 3,10 2,27 
 mP02EAM020 19,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 22,78 432,82 
 mP02ECF110 25,000 ud Rejilla fundición 660x350 29,23 730,75 
 mP02EM010 300,000 ud Roseta PE ad p/membranas drenantes 0,62 186,00 
 mP02EM020 33,000 m Perfil de remate p/membranas drenantes 0,53 17,49 
 mP02EPT050 37,000 ud Cerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn 91,52 3.386,24 
 mP02EPW020 280,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 2,26 632,80 
 mP02TVC060 435,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm 16,01 6.964,35 
 mP02TVC070 605,780 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm 21,40 12.963,69 
 mP03AA010 87,876 kg Alambre atar 1,30 mm 0,72 63,27 
 mP03ACA010 271,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm 0,71 192,41 
 mP03ACA040 9.737,167 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,33 3.213,27 
 mP03ACB010 1.310,100 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 0,46 602,65 
 mP03ACB030 4,000 ud Perno cincado de anclaje M16x350 2,19 8,76 
 mP03ACB040 76,000 ud Perno cincado de anclaje M22x350 3,81 289,56 
 mP03ACC030 554,400 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,85 471,24 
 mP03AM070 83,990 m2 Malla 15x15x12   10,914 kg/m2 3,15 264,57 
 mP03AM080 0,430 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 0,57 0,25 
 mP04RI010 396,800 kg Mortero base gris 0,16 63,49 
 mP04RM010 982,500 kg Mortero monocapa p/fratasar 0,43 422,48 
 mP06BG170 110,000 m2 Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm. 1,30 143,00 
 mP08FS010 263,610 kg Slurry negro 0,25 65,90 
 mP08FS020 527,220 kg Slurry rojo 0,75 395,42 
 mP08FS040 52,722 kg Imprimación asfáltica 1,53 80,66 
 mP08XBH010 128,800 m Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20 0,99 127,51 
 mP08XBH040 246,610 m Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22 1,68 414,30 
 mP08XBH050 1.084,640 m Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 3,36 3.644,39 
 mP08XBH070 1.158,620 m Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 0,99 1.147,03 
 mP08XBH100 80,000 m Bord.barbacana later.14-17x28 2,54 203,20 
 mP08XBH110 16,000 m Bordillo pref.tipo X 2,53 40,48 
 mP08XVA010 235,000 m2 Adoquín hormigón 8cm color 4,16 977,60 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres) 

URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 3.4-11 (POZUELO DE ALARCÓN) 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

Página 4 

 mP08XVA030 2.204,320 m2 Suplem.color tostados adoqu.horm 0,51 1.124,20 
 mP08XVH020 34,380 m2 Loseta 21x21 Tipo II gris 5,22 179,46 
 mP08XVH040 67,410 m2 Baldosa hidráulica botones gris 20x20cm 2,60 175,27 
 mP08XVH050 1,000 m2 Baldosa hidráulica botones color 20x20cm 3,10 3,10 
 mP08XVH060 3.577,070 m2 Pav. Loseta panot 2,75 9.836,94 
 mP08XVH090 46,540 m2 Baldosa hidraúlica acanalada color de 30x30 cm 3,88 180,58 

Grupo mP0 ................................  201.767,86 
 mP13TT090 10,000 m Tubo redondo D=50 e=2 mm. 1,46 14,60 
 mP13VB060 60,000 m Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=2 m. 18,16 1.089,60 
 mP15AA160 26,000 ud Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 76,23 1.981,98 
 mP15AB110 6,000 ud Armar.1 abona.trifá.Iberdrola 305,37 1.832,22 
 mP15AC025 1.054,500 m C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16 8,07 8.509,82 
 mP15AC225 48,000 ud Derivación en T kit 1x50 mm2 31,54 1.513,92 
 mP15AD050 46,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu 2,77 127,42 
 mP15AD060 120,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu 4,24 508,80 
 mP15AD150 561,120 m Conductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV 0,90 505,01 
 mP15AD270 561,120 m Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV 1,73 970,74 
 mP15AD440 144,000 m Conductor de cobre XLPE 1x240mm2, 0,61/kV 23,48 3.381,12 
 mP15AE010 230,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 16,41 3.774,30 
 mP15AF030 1.291,850 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 0,77 994,72 
 mP15AF050 2.819,000 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160 1,89 5.327,91 
 mP15AH005 1.265,620 m Cinta señalizadora 0,08 101,25 
 mP15AH120 2.891,860 ud Material auxiliar eléctrico 0,39 1.127,83 
 mP15AH490 100,000 ud Gra.para suj.en per. de acero por presión 0,36 36,00 
 mP15AL030 1.200,000 m Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al 1,71 2.052,00 
 mP15AL040 3.600,000 m Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al 2,43 8.748,00 
 mP15BB010 8,000 ud Celda línea 1.448,01 11.584,08 
 mP15BB020 4,000 ud Celda protec. f. comb. SPT 1.799,80 7.199,20 
 mP15BB210 12,000 ud Juego de fusibles en línea 13,20 158,40 
 mP15BC054 4,000 ud C.T. Nº4H 1TF 630 kVA 24 kV 11.701,25 46.805,00 
 mP15BV090 25,000 ud Placa de material aislante 19,33 483,25 
 mP15CB160 1,000 ud Armario APM4-MD hasta 4 salidas 2.845,24 2.845,24 
 mP15FB130 4,000 ud Cuadro de baja tensión 4 sal. 1.009,26 4.037,04 
 mP15FD010 3,000 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA 33,30 99,90 
 mP15FD040 2,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 107,31 214,62 
 mP15FD080_1 3,000 ud Int.aut.diferencial reenganchable y regulable en sensibi y tiemp 194,18 582,54 
 mP15FE050 1,000 ud PIA 2x10 A 30,00 30,00 
 mP15FE130 2,000 ud Contactor tetrapolar 40 A. 40,62 81,24 
 mP15FE270 6,000 ud PIA 2x25A, 6/10kA curva C 33,33 199,98 
 mP15FF050 1,000 ud Int. astronómico horario digital modular 165,46 165,46 
 mP15FZ520Y 1,000 ud. Armario regulador de flujo. 1.524,72 1.524,72 
 mP15GA020 160,000 m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,23 36,80 
 mP15GB020 160,000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,11 17,60 
 mP15GK020 23,000 ud Caja conexión con fusibles 3,65 83,95 
 mP15T010 83,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 8,66 718,78 
 mP15T040 160,000 m Conduc cobre desnudo 50 mm2 2,11 337,60 
 mP16AF330 18,000 ud Luminaria MILE WIDE 114 W 439,48 7.910,64 
 mP16AK001 10,000 ud Columna 8m + brazo 1.5 m 542,88 5.428,80 
 mP16BB100 8,000 ud Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF 17,81 142,48 
 mP16CC100 8,000 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 1,06 8,48 
 mP16CE570 7,000 ud Lum.cilíndrica metacrilado 180,95 1.266,65 
 mP17AA040 13,000 ud Registro en fundición de 30x30 cm 33,81 439,53 
 mP17CW170 13,000 ud Casquillo de transición en cobre DN 30-50 10,87 141,31 
 mP17FE380 18,000 ud Junta mecán.Exprés ø150mm 10,39 187,02 
 mP17FE420 13,000 ud Manguito de dos sectores DN 30-50,  i/ taladro t.fund. ductil 1" 60,13 781,69 
 mP17FE430 13,000 ud Pieza de toma roscada DN 20 20,52 266,76 
 mP17PA080 44,850 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 30-50mm 0,25 11,21 
 mP17VE120 13,000 ud Bobina de PVC DN 20 7,55 98,15 
 mP17XE160 13,000 ud Válvula esfera en bronce con cuadradillo para corte acera 3/4" 32,26 419,38 
 mP17XE170 13,000 ud Válvula esfera de escuadra en bronce 3/4" 16,66 216,58 
 mP17XE180 13,000 ud Válvula esfera de escuadra en bronce con válvula retención 3/4" 19,15 248,95 
 mP17YC020 19,500 ud Codo latón 90º 25 mm-3/4" 1,46 28,47 
 mP17YE010 9,750 ud Enlace mixto latón macho 25mm.-3/4" 1,03 10,04 
 mP18D110 0,250 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 30,51 7,63 
 mP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 27,25 6,81 
 mP18WP010 0,250 ud Placa turca mod. Oriental blan. 17,27 4,32 
 mP19TPA010 7,500 m Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11 1,55 11,63 
 mP19TPA030 385,160 m Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11 6,23 2.399,55 
 mP19TPW080 5,000 ud Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod. 84,12 420,60 
 mP19TPW100 5,000 ud Tubo guarda con tapón l=500 mm 7,03 35,15 
 mP19TPW110 5,000 ud Soporte para válvula-acometida 11,20 56,00 
 mP19TPW120 5,000 ud Arqueta polipropi. válv.-acomet. 5,97 29,85 
 mP19WV280 1,000 ud Válvula esférica ø 90 mm 540,27 540,27 
 mP19WW020 385,160 m Malla avisadora 0,36 138,66 
 mP19WW040 1,000 ud T de toma en car.,con ref.en tub. de 1" a 4" 1.444,91 1.444,91 
 mP19Z010 3,050 ud Pruebas de presión 135,48 413,21 

Grupo mP1 ................................  142.917,36 
 mP20AC010 0,250 ud Termo eléctrico 30 l. Sanitaria 81,17 20,29 
 mP26FF010 1,000 ud Fuente agua potable MU-37A 650,00 650,00 
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 mP26FF080 1,000 ud Material auxiliar para montaje de fuentes 75,00 75,00 
 mP26PM070 9,000 ud Pieza espec. FD D=150mm 43,95 395,55 
 mP26Q020 6,000 ud Arq. rect. plástico c/ tapa 25,97 155,82 
 mP26Q0201 6,000  Arq. rect. plástico c/ tapa 1 arq 6,27 37,62 
 mP26Q180 8,000 ud Buzón modelo Canal Isabel II 51,71 413,68 
 mP26RH010 2,000 ud Hidrante Ayto.Madrid i/arqueta 602,34 1.204,68 
 mP26SP150 1,000 ud Consola programable 311,46 311,46 
 mP26SP160 6,000 ud Solenoide impulsos 15,78 94,68 
 mP26SV030 6,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 17,35 104,10 
 mP26T010 365,880 m Banda polietileno 20 cm 0,21 76,83 
 mP26TPA010 147,440 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=20mm 0,40 58,98 
 mP26TPA100 178,410 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm 1,05 187,33 
 mP26TPA130 306,470 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm 3,05 934,73 
 mP26TPA140 5,000 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm 4,45 22,25 
 mP26TPI010 1.260,370 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm 0,26 327,70 
 mP26TUE040 365,880 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm 14,66 5.363,80 
 mP26UUD070 8,000 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=150mm 40,30 322,40 
 mP26VC070 4,000 ud Vál.compue.c/elást.brida D=150mm 145,00 580,00 
 mP26VC240 6,000 ud Válvula comp.bronce ø=1" 4,96 29,76 
 mP26VR070 6,000 ud Regul.pres.laton c/manóm. D=1" 52,36 314,16 
 mP26VV020 1,000 ud Ventosa/purgador autom.DN=80 mm 228,20 228,20 
 mP27EH020 2.638,893 kg Pintura termoplástica caliente 1,05 2.770,84 
 mP27EH050 527,779 kg Microesferas vidrio tratadas 0,48 253,33 
 mP27ER020 6,000 ud Señal circular reflex. H.I. D=60 cm 19,47 116,82 
 mP27ER080 7,000 ud Señal triangular refl. H.I. L=70 cm 15,01 105,07 
 mP27ER150 1,000 ud Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm 22,16 22,16 
 mP27ER210 2,000 ud Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm 24,67 49,34 
 mP27ER480 9,000 ud Cajón 150x30 cm, nivel 3 25,00 225,00 
 mP27ER490 7,000 ud Prolongacion exterior con señal 60x60 Nivel 2 180,95 1.266,65 
 mP27EW010 56,000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm 6,72 376,32 
 mP27EW040 8,000 ud Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint 72,38 579,04 
 mP27EW060 2,000 ud Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint 60,00 120,00 
 mP27TA060 9,000 ud Arqueta DF-III c/tapa 364,51 3.280,59 
 mP27TT010 15,000 m Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 0,19 2,85 
 mP27TT020 1.359,000 m Tubo rígido PVC 110x1,8 mm 0,51 693,09 
 mP27TT030 15,000 ud Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,02 0,30 
 mP27TT040 498,375 ud Soporte separador 110 mm 4 aloj. 0,03 14,95 
 mP27TT060 1.489,950 m Cuerda plástico N-5 guía cable 0,08 119,20 
 mP27TT080 4,257 kg Limpiador unión PVC 0,78 3,32 
 mP27TT090 8,514 kg Adhesivo unión PVC 1,09 9,28 
 mP27TT110 350,000 m Tetratubo polietileno D=40 mm 1,61 563,50 
 mP28DA030 273,000 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 12,93 3.529,89 
 mP28DA070 6,327 m3 Mantillo limpio cribado 14,47 91,55 
 mP28DA080 2.134,661 kg Substrato vegetal fertilizado 0,34 725,78 
 mP28DF030 126,540 kg Fertilizante complcésped NPK-Mg 0,57 72,13 
 mP28DS010 83,460 m3 Corteza de pino seleccionada 13,00 1.084,98 
 mP28EC017 5,000 ud Acer platanoides 16-18 cm cep. 15,00 75,00 
 mP28EC222 28,000 ud Morus frutiless 16-18 cm cont. 25,00 700,00 
 mP28EE280 887,550 ud Escallonia macrantha 0,40-0,60 m cont. 5L 1,69 1.499,96 
 mP28EE490 642,390 ud Pho. xfraseri "Red Robin" 0,60-0,80 m cont. 10L 1,23 790,14 
 mP28EE515 102,000 ud Pittosporum tobira 0,20-0,40 m cont. 2L 2,10 214,20 
 mP28EE625 536,730 ud Pyracantha spp. 0,60-0,80 m cont. 3L 1,16 622,61 
 mP28EG160 771,210 ud Lonicera pileata 1,00 771,21 
 mP28M030 37,962 kg Mezcla semcésped  tipo  natural 2,32 88,07 
 mP28PF020 37,000 ud Kit protec.tronco en obra c/tabl 13,00 481,00 
 mP28W010 60,000 ud Pequeño material jardinería 1,25 75,00 
 mP28W050 0,200 l Antitranspirante foliar concentr 17,00 3,40 
 mP29MAA100 7,000 ud Banco tipo tablillas MU-17 199,57 1.396,99 
 mP29MCA010 6,000 ud Papelera politelineo 58,94 353,64 
 mP29MCA01000 6,000 ud Papelera Sanecan 123,63 741,78 
 mP29NAA030 397,860 m Prot jardin 1/2nudo MU-5C H=0,55 m 18,50 7.360,41 
 mP29NAA075 130,420 m Valla tipo Sol alta MU-46A 35,00 4.564,70 
 mP29NAA210 543,280 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 1,81 983,34 
 mP29NAA230 42,000 m Barandilla met. protección H=120cm tubos galvanizada y pintada 48,23 2.025,66 

Grupo mP2 ................................  50.732,11 
 mP31BC020 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 2.047,13 1.228,28 
 mP31BC040 0,600 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 1.861,30 1.116,78 
 mP31BC060 0,550 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 1.654,48 909,96 
 mP31BM010 0,080 ud Percha para aseos o duchas 1,63 0,13 
 mP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 12,66 0,63 
 mP31BM030 0,150 ud Espejo vestuarios y aseos 14,85 2,23 
 mP31BM040 0,050 ud Jabonera industrial 1 l. 10,53 0,53 
 mP31BM050 0,050 ud Secamanos eléctrico 50,21 2,51 
 mP31BM060 0,020 ud Horno microondas 18 l. 700W 52,45 1,05 
 mP31BM070 0,100 ud Taquilla metálica individual 49,13 4,91 
 mP31BM080 0,020 ud Mesa melamina para 10 personas 99,09 1,98 
 mP31BM090 0,120 ud Banco madera para 5 personas 50,95 6,11 
 mP31BM100 0,070 ud Depósito-cubo basuras 15,51 1,09 
 mP31BM110 0,030 ud Botiquín de urgencias 12,10 0,36 
 mP31BM120 0,030 ud Camilla portátil evacuaciones 75,95 2,28 
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 mP31BM130 0,030 ud Taburete urgencias 15,77 0,47 
 mP31BM140 0,030 ud Vitrina medicamentos 231,11 6,93 
 mP31BM150 0,030 ud Papelera 12,93 0,39 
 mP31BM160 0,030 ud Camilla fija 88,41 2,65 
 mP31CB040 0,450 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 125,68 56,56 
 mP31CB070 500,000 m Valla metálica 0,88 440,00 
 mP31CB130 25,000 ud Pasarela metálica 1m alt. x 0,6 m anch. 25,66 641,50 
 mP31CI030 7,000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 42,09 294,63 
 mP31CR070 70,000 m Malla plástica stopper 1,00 m 0,54 37,80 
 mP31CR080 80,000 ud Seta protectora de plástico. Bolsa 250 ud. 13,19 1.055,20 
 mP31IA010 15,000 ud Casco seguridad básico 2,79 41,85 
 mP31IA030 5,000 ud Pantalla protección c. partículas 5,57 27,85 
 mP31IA040 3,330 ud Semi-mascarilla 2 filtros 22,92 76,32 
 mP31IA080 5,000 ud Pantalla soldl eléctrica casco 11,84 59,20 
 mP31IA110 5,000 ud Mascarilla sold. 2 válvulas 9,28 46,40 
 mP31IA130 5,000 ud Mascarilla polvo 2 válvulas 8,31 41,55 
 mP31IA170 10,000 ud Gafas acetato visores vidrio 8,80 88,00 
 mP31IA260 10,000 ud Orejeras adaptables casco 8,30 83,00 
 mP31IA270 10,000 ud Orejeras antiruido casco 13,18 131,80 
 mP31IA290 15,000 ud Par tapones antiruido silic. 7,00 105,00 
 mP31IC020 15,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 11,79 176,85 
 mP31IC030 15,000 ud Traje impermeable 2 p. PVC 9,23 138,45 
 mP31IC040 15,000 ud Impermeable 3/4 plástico 6,16 92,40 
 mP31IC050 3,000 ud Mandil cuero para soldador 9,27 27,81 
 mP31IC060 3,000 ud Traje completo soldador 13,59 40,77 
 mP31IC070 15,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 7,70 115,50 
 mP31IM010 15,000 ud Par guantes de neopreno 1,29 19,35 
 mP31IM020 15,000 ud Muñequera presión variable 4,18 62,70 
 mP31IM030 10,000 ud Par guantes nitrilo/vinilo 2,77 27,70 
 mP31IM040 4,000 ud Par guantes goma fina 1,06 4,24 
 mP31IM100 4,000 ud Par guantes dieléctricos A.T. 23,22 92,88 
 mP31IP010 1,665 ud Par botas aislantes 5.000 V 21,73 36,18 
 mP31IP020 6,000 ud Par polainas para soldador 4,00 24,00 
 mP31IP050 15,000 ud Par de botas goma reforzada 22,18 332,70 
 mP31IP070 6,000 ud Par de botas dieléctricas B.T. 21,55 129,30 
 mP31IS110 20,000 m Cable seguridad cinturones 2,31 46,20 
 mP31SB010 30,000 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm. 8,07 242,10 
 mP31SB020 30,000 m Separador de vias (dimen. 100x80x40) 17,78 533,40 
 mP31SC010 8,000 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert. 1,10 8,80 
 mP31SC020 8,000 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc. 1,44 11,52 
 mP31SC030 6,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 5,16 30,96 
 mP31SV020 5,000 ud Señal peligro 0,90 m. 6,70 33,50 
 mP31SV050 5,000 ud Señal preceptiva 0,90 m. 11,51 57,55 
 mP31SV080 5,000 ud Panel direccional 1,95x0,45 11,50 57,50 
 mP31SV100 5,000 ud Señal obligación con soporte 6,85 34,25 
 mP31SV110 5,000 ud Señal obligación 45x33 cm. 3,10 15,50 
 mP31SV120 5,000 ud Señal prohibición con soporte 6,85 34,25 
 mP31SV130 5,000 ud Señal prohibición 45x33 cm. 3,05 15,25 
 mP31SV140 5,000 ud Señal advertencia con soporte 6,85 34,25 
 mP31SV150 5,000 ud Señal advertencia 45x33 cm. 3,08 15,40 
 mP31SV160 5,000 ud Señal inform. 40x40 cm c/Soporte 7,58 37,90 
 mP31SV170 5,000 ud Señal inform. 60x40 cm c/soporte 8,47 42,35 
 mP31SV200 20,000 ud Lampara intermitente 6,58 131,60 
 mP31SV210 20,000 ud Lampara intermitente tripode 8,57 171,40 
 mP31SV230 210,000 ud Cordón de balizamiento 1,46 306,60 
 mP31SV240 20,000 ud Tope retroceso camiones 21,26 425,20 
 mP31SV250 4,000 ud Ver.de aus.de ten. con pertiga telescópica 9,30 37,20 
 mP31SV260 4,000 ud Ban.ais. para servicio interior hasta 24 kV 23,27 93,08 
 mP31SV270 4,000 ud Reanimador para respiración artificial 20,16 80,64 
 mP31SV280 4,000 ud Manta ignifuga para extinción de incendios 6,21 24,84 
 mP31SV290 2,000 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 5,54 11,08 

Grupo mP3 ................................  10.369,09 
 mU09TM500Y 1,000 ud. Conjunto de telegestión. 944,09 944,09 

Grupo mU0................................  944,09 
 mU14H460112 2,000 ud Abono íntegro mantenimiento zonas verdes 13.066,54 26.133,08 

Grupo mU1................................  26.133,08 

 Resumen 

 Mano de obra .............................................................................  149.938,75

 Materiales ...................................................................................  428.854,10

 Maquinaria .................................................................................  136.997,44

 Otros ..........................................................................................  89.651,49 

 TOTAL .......................................................................................  761.473,48






