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1 DEFINICIÓN 

1.1 OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

constituyen el conjunto de normas y especificaciones que, junto a las contractuales y técnicas de ámbito general 

que se relacionan en los apartados siguientes, definen los criterios técnicos de control y ejecución de las obras 

definidas en este proyecto, que hayan de reunir los materiales a emplear y ensayos a que deben someterse 

para comprobar que cumplen los requisitos, las normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, 

las instalaciones que hayan de exigirse, las precauciones a adoptar así como la toma de muestras y ensayos 

durante la construcción, las formas de medición y valoración de las distintas unidades de obra, estableciendo el 

plazo de garantía de las obras y las normas y pruebas previstas para las recepciones de las obras. 

En lo que se refiere al control de calidad hasta el 1% será cubierto por el contratista. 

 

2 ESPECIFICACIONES 

2.1 AMBITO DE ACTUACIÓN 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, planos y 

presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente Proyecto, así como todas las obras 

necesarias para dejar completamente terminada la construcción de las obras del PROYECTO DE “URBANIZACIÓN 

DE 65 VIVIENDAS UNIFAMILIARES, GARAJES Y ZONAS COMUNES “CORTIJO SUR” SECTOR 6.1 PARCELA 17”. 

2.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para la realización de la obra se establece en el apartado correspondiente de la Memoria, 

donde se incluye también el Plan de Obra como anejo. Se hace expresamente la advertencia de que las 

incidencias climatológicas no tendrán la consideración de fuerza mayor que justifique el retraso. 

2.3 NORMATIVA DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO 

La Normativa de carácter técnico contenida en las Leyes, Decretos, Pliegos de Prescripciones e Instrucciones 

que se relacionan a continuación será de obligado cumplimiento en las obras a cuyo ámbito se aplicará el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

siempre que no se opongan a lo establecido en éste últimos. 
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2.3.1 NORMAS ESTABLECIDAS 

 El Contratista deberá mantener al frente de las obras a personas técnicamente capacitadas para 

desarrollarlas debidamente y con las necesarias condiciones de seguridad tanto para el vecindario 

como para su propio personal. Para ello, designará para su ejecución a un Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos y a un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 No será de abono independiente ninguna unidad correspondiente a instalaciones auxiliares de obra. 

 Previamente a la recepción de las obras se realizarán los pertinentes trabajos de limpieza final de 

todas las obras ejecutadas y zonas adyacentes, sin que estos trabajos sean objeto de abono por 

separado. 

 Los planos de servicio existentes, que se puedan facilitar en el proyecto, son meramente 

orientativos. 

 El Contratista deberá realizar los oportunos trámites para la perfecta localización de dichos 

servicios. 

 Todos los gastos originados por estos trabajos, ya sean durante el replanteo o durante la 

ejecución de la obra, serán a cargo del Contratista. 

 Los gastos que se produzcan para la legalización de las instalaciones eléctricas de alumbrado 

público, correrán en su totalidad a cargo del Contratista adjudicatario de las obras. 

 En todas las obras de reposición de servicios será preceptivo ejecutar, en primer lugar, las obras 

de la nueva infraestructura, para a continuación modificar, en el menor tiempo posible y con la 

conformidad de la Compañía afectada, las conexiones exteriores del desvío. En el último lugar, se 

procederá al desmontaje de la infraestructura sustituida, estando ésta ya fuera de servicio. 

 Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, de acuerdo con la vigente Ordenanza de 

Señalización y Balizamiento de obra de la Comunidad de Madrid. 
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 La Administración se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en casilla 

de los materiales procedentes de excavaciones o levantados que considere de utilidad, abonando en 

su caso, el transporte correspondiente. 

 Se instalarán carteles de obra de acuerdo con la normativa vigente durante la realización de las 

obras y una placa conmemorativa de las mismas a su finalización, siendo por cuenta del Contratista 

Adjudicatario de la obra, el abono que se originen por estos dos conceptos. 

 En caso de incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, se aplicarán las penalizaciones 

establecidas en la ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público. 

2.3.1.1 Disposiciones de carácter contractual 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se oponga a la Ley 30/2007. 

 Decreto 49/2003, de 9 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación 

Pública de la Comunidad de Madrid 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas 

obras. 

 Decreto-Ley 2/1.964, de 4 de febrero, por el que se modifica el 16/1.963, de 10 de Octubre, sobre 

inclusión de cláusulas de revisión en los contratos del Estado y Organismos autónomos y Decreto 

461/1.971,  de 11 de Marzo por el que se desarrolla este último.  

 Orden Ministerial de 28 de Marzo de 1.965, por la que se dictan normas complementarias para la 

clasificación de contratistas de obras del estado. Modificada por la orden ministerial de 15 de 

octubre de 1.987. 

 Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, Reguladora de 

la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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2.3.1.2 Disposiciones de carácter técnico 

 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre por el que implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio Básico de Seguridad y Salud en los trabajos de construcción y/o ingeniería civil. 

 Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política territorial, Suelo y Urbanismo. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), 

aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Decreto 13/2007 de 15 de marzo, Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007). 

 Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos" RC/08. real Decreto 956/2008, de 6 de junio. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE2008). 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico para 

baja tensión (actualizado Octubre 2004). 

 Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para Ensayos de Materiales. 

 Normas UNE, ISO, ASTM, EN y CIE para composición, dimensiones y ensayos de materiales. 
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 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Saneamiento de Poblaciones, del 

MOPU, aprobada por O.M. de 15 de septiembre de 1986. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, del MOPU, 

aprobada por O.M. de 28 de julio de 1974. 

 Norma UNE 1456. Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento con presión. Poli 

(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). (Marzo de 2002). 

 Norma UNE 1452. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli 

(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). (2011). 

 Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción RL-88 (O.M. de 27 de Julio de 1988). 

 Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 

construcción RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990). 

 Normas Técnicas nº 1 a 6 del Canal de Isabel II, sobre Control de Calidad de Tuberías de hormigón y 

fundición, válvulas y piezas especiales, y acometidas domiciliarias. 

 Normas de ensayo de materiales del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo (NLT). 

 Normas del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción (NELC). 

 Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecnia y del Centro de Estudio de Carreteras, así como del 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX. 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Seguridad en el Suministro de Energía de marzo de 1984. 

 Normas de Régimen Interno de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 

 R. D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética 

en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 Plan de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid 

2002-2011. 
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 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de residuos de la Comunidad de Madrid. 

 R. D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición a nivel estatal, al estar anulada la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid por Sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid de 6 de junio de 2008. 

Todas aquellas que, estando vigentes, pudieran afectarlo, y en el caso de existir discrepancias entre algunas 

condiciones impuestas en las normas señaladas y las condiciones del presente Pliego, serán de aplicación las 

más restrictivas. 

El Contratista queda obligado a tener conocimiento suficiente de todos los Pliegos y Reglamentos anteriormente 

citados y será el único responsable ante las consecuencias que se irroguen por las transgresiones de las 

citadas Normas y a cualquiera que estuviese en vigor en cada caso, sin perjuicio de las facultades que la 

Dirección Técnica de las obras tenga para establecer las indicaciones que estime pertinentes en relación a lo 

establecido. 

En cualquier caso se entiende que el contenido de ambos Pliegos (General y Particular) rige para las materias 

que expresan sus títulos en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado, en el 

Reglamento General de Contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

 

3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y PRELACION ENTRE ELLOS 

La memoria será redactada con el fin de que permita cohesionar o funcionar como un nexo entre los diferentes 

documentos que constituyen el proyecto. Junto con los planos y el pliego describirá de forma unívoca el objeto 

del proyecto y específicamente cumple la función de analizar las alternativas que puedan existir llegando a una 

solución razonadamente justificada. 

Con la función de aclarar, justificar y desarrollar los diversos aspectos y apartados de la memoria o de algún 

documento básico del proyecto se adjuntarán los anejos que el equipo técnico redactor del proyecto considere 

necesario (cálculos eléctricos, distribución de aguas potables, saneamiento, documento fotográfico…etc.). 

Los planos constituyen un documento básico del proyecto  donde se representarán todos los aspectos que 

fuesen necesarios para una correcta interpretación de todo lo proyectado. Contendrán información gráfica, 

alfanumérica, de códigos y escalas para su comprensión.   
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El Pliego de Prescripciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y características 

físicas y mecánicas. 

El presupuesto constituye el último documento básico de un proyecto y establecerá el coste económico de lo 

proyectado. Obtiene información del estado de las mediciones y se mantendrá  el mismo desglose seguido en 

aquel.  El presupuesto completo enumerará los elementos que constituyen la obra, precios unitarios y cantidad 

de los mismos, cuadro de precios nº 1 y 2, cuadro de descompuestos y resúmenes con el presupuesto en 

ejecución material y por contrata. 

Los documentos que definen las obras pueden tener carácter contractual o meramente informativo. Son 

documentos contractuales los Planos, Pliego de Prescripciones, Cuadros de Precios y, que se incluyen en el 

presente Proyecto.  Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios tienen 

carácter meramente informativo. Cualquier cambio de planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo apruebe, si 

procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los 

documentos del presente Proyecto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 El Documento PLANOS, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo que a 

dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad de los mismos. 

 El Documento PLIEGO DE CONDICIONES, tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere a los 

materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de la obra. 

 El CUADRO DE PRECIOS nº 1, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere al 

precio de cada unidad de obra. 

 El cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a las disposiciones de 

carácter general. 

 

4 DISPOSICIONES GENERALES 

4.1 NORMAS PARA LA INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección Facultativa es la encargada de la inspección de las mismas para que se ajusten al Proyecto 

aprobado, el señalar las posibles modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden a lograr su 

fin principal y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar durante la realización de 

los trabajos. 
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4.1.1 DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS 

Los Técnicos de Dirección de las Obras serán nombrados por la propiedad en el momento de la adjudicación de 

las mismas. En ellos recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. 

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan 

llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en la tramitación del 

Proyecto. La tramitación es ajena al Director, quien a su vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de 

comenzar la obra. 

El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de obra, además del 

mencionado personal técnico, del siguiente material verificado: 

 Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 

 Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 

 Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado. 

 Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 

4.1.2 AUTORIDAD DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

La Dirección Técnica de las obras resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad de los 

materiales empleados, ejecución de las distintas unidades de obra contratadas, interpretación de planos y 

especificaciones y, en general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos 

encomendados, siempre que estén dentro de las atribuciones que le conceda la Legislación vigente sobre el 

particular. 

4.1.3 LIBRO DE ÓRDENES 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa, al menos, un Proyecto de 

la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, donde se anotarán las directrices marcadas por 

la Dirección Técnica así como todas las incidencias dignas de mención que se produzcan en la obra. 

4.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en vigencia, en relación con 

los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos en las Bases de Trabajo, estando también a su 

cargo las liquidaciones de cargas sociales del personal, según determinen las leyes vigentes, en orden a 

subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Además, será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, directos o 

indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de 

las obras. 

Las propiedades y los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de 

manera inmediata restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados en 

cualquier otra forma aceptable. Así mismo, las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a 

su costa, adecuadamente. 

Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la 

ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos a la Dirección Técnica de las mismas y 

colocarlos bajo su custodia. 

Especialmente, adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua, 

por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

4.3 MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS 

4.3.1 CONDICIONES, EXAMEN Y ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto, deberán ajustarse a las 

especificaciones de este Pliego, a la descripción hecha en la Memoria y en los Planos, y a las especificaciones 

de las Normas y Disposiciones de Aplicación. Asimismo, deberán ser examinados y aceptados por la Dirección 

Técnica. 

La aceptación inicial no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de 

uniformidad, considerados en el conjunto de la Obra. La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la 

Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto. Los 

materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección 

Técnica. 

De forma general, todos los materiales de empleo o utilización en las obras del presente Proyecto, tanto los 

indicados explícitamente como implícitamente, cumplirán con las especificaciones técnicas y legales contenidas en 

las disposiciones relacionadas en el presente Pliego. Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en 

las disposiciones antes mencionadas, deberán cumplir aquellas que la práctica y el uso han determinado su 

aceptación en las buenas formas de la construcción. 

4.3.2 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma y manera que quede asegurada su idoneidad para 

el empleo, y sea posible una inspección en cualquier momento. 
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4.3.3 INSPECCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados, el acceso a los talleres, almacenes, 

naves, plataforma de acopios temporales, etc., donde se encuentren los materiales, y la realización de todas las 

pruebas y ensayos que la Dirección de Obra considere conveniente. Los ensayos y pruebas, tanto de materiales 

como de unidades de obra, serán realizados por Laboratorios o Centros Homologados especializados en la 

materia, que en cada caso serán designados por dicha Dirección de Técnica. 

Las pruebas de las instalaciones de agua, eléctricas, etc., serán en todo caso a cuenta del Contratista. En los 

demás ensayos y pruebas serán de su cuenta los de resultado positivo, hasta el uno por ciento (1%) del 

Presupuesto de Adjudicación. El importe que supere dicho uno por ciento de resultados positivos, será de cuenta 

de la Propiedad. Los ensayos de resultado negativo serán, en todo caso, e independientemente del 1%, de 

cuenta del Contratista. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el 

de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o piezas en cualquier 

forma que se realicen antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el 

Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultaran inaceptables parcial o temporalmente, en el acto del 

reconocimiento final y pruebas de recepción. 

4.3.4 ACOPIO, MEDICIÓN Y APROVECHAMIENTO 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarles, así 

como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa de la Dirección Técnica de las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusiesen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 

cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por 

montones cónicos. Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar su 

aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la 

plataforma de carreteras y en aquellas zonas marginales que defina la Dirección Técnica de las Obras. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad y consiguiente 

aceptación para la utilización en la obra, requisitos que deberán ser comprobados en el momento de su 

utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán reacondicionarse una vez terminada la utilización de 

los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos 

requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
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Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de cuenta 

del contratista. 

El Contratista deberá situar, en los puntos que designe la Dirección Técnica de las obras, las balanzas o 

instalaciones necesarias para efectuar las mediciones por peso requeridas y su utilización deberá ir precedida 

por la correspondiente aprobación de la citada Dirección Técnica. 

Los materiales que deban abonarse por unidades de volumen serán medidos, en principio, sobre vehículos 

adecuados, en los puntos que hayan de utilizarse. Dichos vehículos deberán ser previamente aprobados por la 

Dirección Técnica de las obras y a menos que todos ellos tengan una capacidad uniforme, cada vehículo 

autorizado llevará una marca, claramente legible, que indique su capacidad en las condiciones que ha considerado 

su aprobación. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen, o viceversa, los factores de conversión 

serán definidos por la Dirección Técnica de las obras, quien, por escrito, justificará al Contratista los valores 

adoptados. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada procedencia de los materiales, 

el Contratista notificará a la Dirección Técnica de las obras con suficiente antelación la procedencia de los 

materiales que se proponga utilizar, a fin de que por dicha Dirección Técnica de las obras puedan ordenarse los 

ensayos necesarios para acreditar la idoneidad. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si se hubieran 

fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán 

utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan 

éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y durante la 

ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica 

sobre aquellos, la Dirección Técnica de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de 

procedencia a favor de éstos. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad superior a la 

requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades 

que para aquel pudieran derivarse. 

La Dirección Técnica de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, 

excavación o tala en las obras; en caso contrario se ordenará los puntos y formas de acopio de dichos 

materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y 

almacenamiento. 
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4.3.5 SUSTITUCIONES 

Si por circunstancias imprevisibles, hubiera que sustituir algún material, se recabarán por escrito, autorización 

de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución, y ésta determinará, en 

caso de sustitución justificado, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo 

idéntica función y manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 

En el caso de vegetales, las especies que se elijan pertenecerán al mismo grupo de las que sustituyen y 

reunirán las necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función prevista. 

4.4 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Todo el conjunto de las obras comprendidas en el Proyecto, se efectuarán de acuerdo con las especificaciones 

del presente Pliego, los Planos del Proyecto, y las instrucciones del Director de Obra, quien resolverá, además, 

las cuestiones que se planteen, referentes a la interpretación de aquellos y a las condiciones de ejecución. 

El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan ser 

realizadas.  

El orden en que se efectuarán los trabajos deberá ser aprobado por el Director de Obra, y será compatible con 

los plazos programados. Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del 

Director de obra, y recabar su autorización. 

Los materiales utilizados, cumplirán las prescripciones que para ellos se determinen en los Planos del Proyecto 

y en el presente Pliego de Condiciones, y las que, en su defecto, indique el Director de Obra. 

El empleo de aditivos o de productos auxiliares (activantes y adiciones de caucho para ligantes, aditivos para 

hormigón hidráulico, desencofrantes, etc...), no previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser expresamente 

autorizado por el Director de Obra, quien fijará, en cada caso, las especificaciones a tener en cuenta, si éstas 

no estuvieran previstas en el presente Pliego. 

4.5 DOSIFICACIONES 

En el presente Pliego de Prescripciones y en el Cuadro de Precios, se indican las dosificaciones y tipos de 

materiales previstos para el Proyecto. Estos datos se dan solo a título orientativo. Todas las dosificaciones y 

fórmulas de trabajo a emplear en las obras, deberán ser aprobadas antes de su empleo, por la Dirección de 

Obra, quien podrá modificarlos a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen en obra, y de la experiencia 

obtenida durante la ejecución de los trabajos. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de ejecución y la maquinaria que 

considere más adecuada, siempre que con ellos se garantice una ejecución de calidad igual o superior a la 

prevista en el Proyecto. Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan en los 
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artículos siguientes, a los equipos necesarios para ejecutar las obras, todos ellos deberán cumplir, al menos, 

una serie de condiciones generales como son: 

Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que puedan 

ser examinados y aprobados por el Director de la Obra, en todos sus aspectos, incluso en su potencia o 

capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado. 

Deberá mantenerse, después de aprobado por el Director de Obra, en todo momento en condiciones de trabajo 

satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ello.  

Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de trabajo, o por cualquier 

otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos para el fin propuesto, deberán ser sustituidos por 

otros que lo sean. 

4.6 CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios del Proyecto, con 

los descuentos implícitos a la baja de adjudicación. Se entenderá que esos precios incluyen siempre el 

suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra 

correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos los precios incluyen los gastos de maquinaria, mano de 

obra, elementos auxiliares, transporte, herramientas, y toda clase de operaciones directas e indirectas 

necesarias para dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el 

presente Pliego. 

Todas las operaciones relacionadas en el apartado "Gastos de carácter general a cargo del Contratista", se 

considerarán incluidas en el contrato y su realización no será objeto de abono directo. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista deberá situar en los puntos 

que le indique el Director de Obra, las básculas o instalaciones necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de 

la correspondiente aprobación del citado Director. Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o 

viceversa, los factores de conversión, serán definidos por el Director de Obra, quien, por escrito, justificará al 

Contratista los valores adoptados. 

Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones definitivas adoptadas 

y que cualquier variación de las mismas no dará derecho al Contratista a reclamar abono complementario alguno. 

De entre las obras cuya ejecución no este totalmente definida en este Proyecto, solo será de abono las 

demoliciones de fábrica antiguas, pero no se abonarán los rompimientos de tuberías, cualquiera que sean su 

clase y su tamaño. El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la Propiedad, y en el sitio que 

ésta le designe, los materiales procedentes de derribos, que se consideren de posible utilización y de algún 

valor. 
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4.7 MEDIOS AUXILIARES 

Los medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, 

pues ya se han tenido en cuenta a la hora de hacer la composición de los precios, entendiéndose que, aunque en 

los cuadros no figuren alguno o algunos de los medios auxiliares, indicados de manera explícita, todos ellos se 

consideran incluidos en el precio correspondiente.  

Si la Administración acordase prorrogar el plazo de ejecución de las obras, o no pudieran recibirse al expirar el 

plazo de garantía, por defectos de la misma, el Contratista no tendrá derecho a reclamación so pretexto de 

mayores gastos en la conservación y vigilancia de las obras. 

4.8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS ACCESORIAS 

Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la Contrata dispondrá de todas 

las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Inspección Facultativa de 

las obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto, serán inapelables, siendo el Contratista 

responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. 

La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos y 

privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista, quien deberá recabar de las 

Compañías o particulares correspondientes, la información necesaria, y serán de su cuenta todos los daños y 

perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea posible, 

debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público. 

El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos como actividades privadas, la 

inspección de sus instalaciones, así como la ejecución de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones en la 

zona afectada por las obras municipales y que hayan de llevarse a cabo simultáneamente con las mismas. Todo 

ello de acuerdo con las instrucciones que señale la Inspección Facultativa, con objeto de evitar futuras 

afecciones a la obra terminada. 

La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y proyectadas, de los distintos 

servicios públicos: gas, teléfono, electricidad, etc., o privados, facilitada por las respectivas compañías o 

particulares, tiene carácter meramente orientativo. Por lo tanto, el contratista en su momento, deberá requerir 

la información necesaria a las compañías o particulares correspondientes. 

No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el incumplimiento de plazos, ni 

para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la existencia de los distintos servicios, así como la 

instalación de nuevas conducciones u otro tipo de actuaciones que haya de llevarse a cabo previamente o 

simultáneamente a las obras proyectadas, por las compañías o particulares correspondientes. 



 

AMBITEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL, S.L. 

C/ Goya 21, Bajo A 

28220 (Majadahonda) 

Tlf: 91 602 81 58 

Fax: 91 602 88 19 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO A.P.R. 

3.4-11 “MANZANA COCHERAS LLORENTE”  

POZUELO DE ALARCÓN MADRID  

 

 

 
Documento: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Página 18 de 28 

 

El Contratista estará obligado a ejecutar toda la reposición de servicios y demás obras accesorias como injertos 

de acometida, acometidas, sumideros, etc., siéndole únicamente de abono, y a los precios que para dichas 

unidades de obra figuren en el Cuadro correspondiente, las que, a juicio del Director de Obra, sean consecuencia 

obligada de ejecución de las obras del Proyecto contratado. Todas las restantes reparaciones de roturas, 

averías o reparaciones de los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá asimismo que realizar el 

Contratista, pero por su cuenta exclusiva, sin derecho alguno a abono. 

Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza, no pueden ser previstas en todos sus 

detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su importancia lo exija se 

construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán 

a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de la Obra. 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o instalaciones que no 

se encuentren descritas en este Pliego de Prescripciones, el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con 

estricta sujeción a las órdenes que, al efecto reciba del Ingeniero Director de la obra y, en cualquier caso, con 

arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 

El Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas empleados, los 

cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a juicio, las obras o instalaciones que resulten 

defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, 

sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario. 

4.9 CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones 

que necesite realizar, sobre la estética y el paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas las obras. 

En tal sentido, cuidará de los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser dañados 

durante las obras, sean debidamente protegidos, en evitación de posibles destrozos que, de producirse, serán 

restaurados a su costa. 

Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y acopios 

que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por la Dirección Técnica de la obra. 

4.10 INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PREJUICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía se originasen averías o 

perjuicios, a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, ocasionadas en propiedades del Estado, de 
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particulares, Ayuntamientos o Comunidades Autónomas, instalaciones de alumbrado, de suministro de agua, etc., 

el Contratista abonará el importe de los mismos. 

4.11 MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el caso de que se observaran 

defectos en su realización conforme al contrato, y fuese, sin embargo, admisible a juicio de la Administración, 

podrá ser recibida, provisional o definitivamente, según el caso, pero el Contratista quedará obligado a 

conformarse, sin derecho a reclamación alguna, con la rebaja que la Administración apruebe, salvo el caso en 

que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla ajustándose a las condiciones del contrato. 

4.12 CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS CONTRADICTORIOS EN OBRAS NO PREVISTAS 

Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto, en el cual sea absolutamente necesaria la formación de precios 

contradictorios entre la Administración y el Contratista, este precio deberá fijarse conforme a las condiciones 

generales tenidas en cuenta en la confección del Presupuesto de la Obra.  

La fijación del precio, deberá hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que deba aplicarse. Si por 

cualquier otra causa, hubiera sido ejecutada antes de cumplir este requisito, el Contratista quedará obligado a 

conformarse con el precio que para la misma señale la Administración. El Director de la Obra estará obligado a 

dar su consentimiento a estos precios. 

4.13 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS 

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias para la correcta 

terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la Dirección de la obra y se abonarán a 

los precios que para ellas figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonarán por unidades independientes 

a los 

precios que para cada una de las unidades que las compongan figuran en el Cuadro de Precios nº 1 y 

ajustándose en todo a lo que se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que 

sobre el particular indique la Inspección Facultativa de las obras. 

Las unidades de obra no incluídas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la 

costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones de la Dirección Facultativa de las obras. 
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4.14 VARIACIONES DE LA OBRA 

Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, se ejecutarán con arreglo 

a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no 

admitiéndose, por lo tanto, en dichos casos, precio contradictorio alguno. 

4.15 CERTIFICACIONES MENSUALES  

El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, obtenidas por medición al 

origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para su comprobación por la Dirección Facultativa. 

La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los precios que para cada 

unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto, de las partidas alzadas de abono íntegro que 

figuren en el presupuesto y de los precios contradictorios legalmente aprobados, aplicando al resultado el 

coeficiente de revisión de precios a que haya lugar, en su caso. Asimismo, se incrementará la cantidad obtenida 

en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de gastos generales de estructura, desglosados en un trece por 

cien (13 %) de gastos generales de Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la 

Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las 

obligaciones de contrato, y en un seis por cien (6 %) de beneficio industrial del Contratista. Sobre la cantidad 

resultante se aplicará la baja de adjudicación y sobre el resultado anterior, el tipo de I.V.A. correspondiente, 

obteniendo de este modo el "líquido a percibir", previa deducción de las cantidades certificadas con anterioridad. 

4.16 PERSONAL TÉCNICO DE LA CONTRATA AL SERVICIO DE LA OBRA 

La Contrata deberá responsabilizar de la ejecución de la obra a un titulado capacitado, tanto técnica como 

legalmente. Estará ayudado por un encargado general, ambos a pie de obra para desempeñar las funciones que 

su titulación exige de ellos. Las personas indicadas serán a costa del Contratista y deberán ser admitidos por 

la Dirección de Obra, la cual, podrá en cualquier momento y por causas justificadas, prescindir de ellos, exigiendo 

al Contratista su reemplazo. 

En las visitas a la obra que efectúe la Dirección de la misma, estará acompañado de las dos personas 

mencionadas, de las que recibirá cuantas aclaraciones o ayudas necesite. 

4.17 SEGURIDAD EN LA OBRA 

El Contratista estará obligado a establecer todas las medidas de seguridad para la evitación de accidentes 

tanto en la marcha de los trabajos como en los períodos de descanso del personal de la obra o a personas y 

animales que puedan acercarse a ella. En particular, cuidará de la señalización y balizamiento, y no empleará ni 

permitirá el empleo de útiles y herramientas peligrosas ni la realización de trabajos que entrañen riesgos, sin la 

adopción de medidas de seguridad. 
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El uso del casco es obligatorio tanto para trabajadores como para visitantes. Además se cumplirá todo lo 

relativo al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

4.18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que corresponda, se incluirá un 

Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará incorporado al Presupuesto General como capítulo 

independiente. 

En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la obra, quedará obligado a 

elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio 

citado.  

En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con modificación o sustitución de 

las mediciones, calidades y valoración recogidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, sin que 

ello suponga variación del importe total de adjudicación. 

El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y planteamiento del mismo, 

y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación. 

Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a la Dirección 

Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda para su aprobación, desde el punto de vista de su 

adecuación al importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la adecuación del citado 

Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista. 

Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista estará obligado a 

atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la seguridad y salud en el trabajo, sin 

ninguna repercusión económica al respecto. 

En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá atenerse a los contenidos del 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de Seguridad y demás legislación vigente 

al respecto. 

4.19 ABONOS EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 

En el caso de rescisión de Contrato, cualquiera que fuera su causa, no serán de abono más obras que las 

definidas en el Cuadro de Precios nº2, sin que pueda pretenderse la valoración de unidades de obra 

fraccionadas en distinta forma que la establecida en dicho Cuadro. Cualquier otra operación realizada, material 

empleado o unidades que no estén totalmente terminadas, no serán declarados de abono. 
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4.20 SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin el consentimiento del Órgano Contratante, previo 

informe de la Dirección de Obra. Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán hacerse por 

escrito y acompañarse con un testimonio que acredite que la empresa u organización que se ha de encargar de 

la realización de los trabajos que han de ser el objeto del subcontrato, está particularmente capacitada y 

equipada para su ejecución. La aceptación del subcontrato no releva al Contratista de su responsabilidad 

contractual. 

4.21 REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Antes de dar comienzo las obras, el Director auxiliado del personal subalterno necesario y en presencia del 

Contratista o de su representante, procederá al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se 

levantará acta de comprobación del replanteo. 

Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes la Dirección Técnica, 

quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del Contratista o de su representante. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 

efectuar los citados replanteos como las estacas, señales y referencias y determinar los puntos de control o 

de referencia que se requieran. 

4.22 INICIACIÓN Y AVANCE DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto reciba la orden de la Dirección de las mismas, y comenzará los 

trabajos en los puntos que se le señalen. Su consecución será de forma que se garantice su terminación, de 

acuerdo al Proyecto que sirvió de base para el Contrato, y conforme a los plazos programados. 

4.23 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en los demás, habrán de 

considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de 

Condiciones, prevalecerá lo escrito en este último documento. En cuanto a las omisiones en los Planos, Pliego de 

Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo 

para llevar a cabo los fines del Proyecto o que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán 

ser realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Prescripciones 

Técnicas. 
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4.24 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.24.1 DRENAJE 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 

condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se 

produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

4.24.2 HELADAS 

Cuando se teman heladas, el Contratista protegerá todas las zonas de obras que pudieran ser perjudicadas por 

ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente Pliego. 

4.24.3 INCENDIOS 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las 

instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que se dicten 

por la Dirección Técnica. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los 

daños y perjuicios que se pudieran producir. 

4.25 PERMISOS Y LICENCIAS 

La contrata deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 

obras. 

4.26 SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 

responsabilidad, las  señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las 

obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y 

obteniendo en todo cado las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se ajustarán 

a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su importancia lo requieran, mantener 

permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 

Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y en los lugares que autorice la 

Dirección Facultativa y siempre cumpliendo la legislación vigente. 

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones anteriores, deberán presentar 

en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 
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La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo a la Orden Ministerial de 14 de marzo de 

1960, las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. nº 67/1960 de la Dirección General de 

Carreteras y acorde con lo estipulado por la Norma de Carreteras 8.3 - I C, aprobada por O.M. de 31 de agosto 

de 1987 y demás disposiciones actualmente vigentes al respecto o que pudieran ponerse en vigor antes de la 

terminación de las obras. 

La ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que se deriven para el tráfico 

sean mínimas. Cuando los trabajos tengan que ejecutarse por medios anchos de carretera, la parte de la 

plataforma por la que se canalice el tráfico ha de preservarse en perfectas condiciones de rodadura. En iguales 

condiciones deberán mantenerse los desvíos precisos. 

En los cruces de carreteras con canalizaciones y en las obras de acceso a las mismas, la señalización y 

ejecución de las obras será la exigida en los preceptivos permisos concedidos por la Administración competente 

sobre las mismas. 

4.27 CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVIOS 

Si la ejecución de las obras exigiera la construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos 

parciales o totalmente terminados, estos se construirán con arreglo a las órdenes de la Dirección Técnica. Su 

conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del Contratista. 

En todo caso, la ejecución de las obras se programará y realizará de manera que las molestias que se deriven 

para el tráfico sean mínimas y el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta regulación del 

tráfico. 

Si las circunstancias lo requieren, la Dirección Técnica de las obras podrá exigir la colocación de semáforos. 

4.28 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los siguientes conceptos: 

 Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos parciales y confección 

del Acta de Comprobación de Replanteo. 

 El derecho de inspección que legalmente esté autorizado del personal facultativo 

 Personal y materiales para efectuar mediciones períodicas, redacción de certificaciones, medición 

final y confección de la liquidación de las obras. 

 Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, almacenes, 

cobertizos, caminos de servicio, etc. 
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 Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 

Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

 Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de desperdicios y basuras 

durante las obras. 

 Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 

 Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a peatones y vehículos. 

 Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea 

necesario apear, conservar o modificar. 

 Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales. 

 Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

 Limpieza general de la obra. 

 Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía eléctrica, 

alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, energía y teléfonos. 

 Retirada de la obra de los materiales rechazados. 

 Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los gastos derivados de 

asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de las mismas 

procedentes de la mala construcción o falta de precaución, así como la aportación de medios 

humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y ensayos. 

 Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

 Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el Contratista 

proporcionará el personal y los materiales necesarios para la liquidación de las obras, y abonará 

los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, y los de retirada de los medios 

auxiliares que no utilice la Administración o que le devuelva después de utilizados. 
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 Alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 

4.29 LIMPIEZA DE LAS OBRAS  

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones construidas con carácter temporal para el 

servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De manera análoga  deberán tratarse los caminos provisionales incluso los accesos a préstamos o canteras. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 

estéticas acordes con el paisaje circundante. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos por su 

realización. 

4.30 PROGRAMA DE TRABAJO 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Administración un programa de 

trabajo con especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas unidades de obra, 

compatible con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a este Pliego y 

adquirirá, por tanto, carácter contractual. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios, equipos y maquinaria que se 

compromete a utilizar en cada una de las etapas del Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra 

sin que, en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin autorización de la Administración. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiese introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación 

revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá 

ser aceptada por la Administración, previo informe de la Dirección Técnica. 

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna de 

responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

La falta de cumplimiento de dicho Programa de Trabajo y de sus plazos parciales por causas estimadas por la 

Dirección Técnica como imputable al Contratista, dará lugar a las sanciones que se establezcan en el Contrato 

firmado por el órgano contratante y el Contratista. 

4.31 ENSAYOS DE CONTROL 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultara aplicable. En relación con los 

productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, aun cuando su designación 
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y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la 

realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañasen a dichos productos se desprendiera 

claramente que se trata, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en 

cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los 

citados Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentase una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio 

aceptados por la Comunidad de Madrid, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación 

acreditada en un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las prescripciones 

técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el 

producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe de los gastos que se 

originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista no será de 

aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. 

De confirmarse su existencia, tales gastos se imputarán al Contratista. 

Los ensayos se realizarán de acuerdo con las actuales Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y 

Mecánica del Suelo, del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento y las que en lo sucesivo 

pudieran ser de aplicación. 

El Contratista abonará a los Laboratorios respectivos, todos los ensayos que se realicen hasta el tope de uno 

por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material de Adjudicación. 

4.32 RECEPCIÓN 

Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o 

realización de las obras. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 

Acta y la Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 

precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el plazo de garantía. 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 

puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. Antes de verificarse la recepción, se 

someterán todas las obras a la extracción de probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se 

juzgue oportuno por la Dirección Facultativa. 

Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que procedan de la mala 

construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el Contratista a su cargo. 
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4.33 PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista viene obligado a reponer, durante un (1) año, cualquier material u obra que resulte defectuoso. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa de la 

obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 

favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo si la obra se arruina con posterioridad 

a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato 

por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a 

contar desde la recepción. 

4.34 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

En cumplimiento de la legislación vigente, el Contratista adjudicatario de las obras está obligado a realizar un 

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, el cual deberá tener en cuenta las especificaciones 

aportadas en el ANEJO 3. Estudio de Gestión de Residuos del Documento I Memoria del presente Proyecto. 
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1. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES DE OBRA 

Los materiales que se empleen en la obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el presente 

Pliego. El Adjudicatario tiene libertad para ofrecer los materiales que las obras precisen del origen que estime 

conveniente, siempre que ese origen haya quedado definido y aprobado en el Proyecto de Construcción. En caso 

contrario, la procedencia de los materiales requerirá la aprobación del Director de las Obras. 

La descomposición de precios que figura en el Cuadro de Precios Nº 2, a efectos de abono de materiales 

acopiados en obra, no podrá ser aducido por el Adjudicatario para justificar, por comparación con los precios de 

los materiales en el mercado, reclamaciones de mayor precio en las unidades de obra. 

1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1.1 Cama de apoyo de material granular 

El espesor mínimo de las camas de material granular será de 15 cm. 

El material a emplear será arena de río previamente aprobada por el Director de Obra. Debe ser no plástico, 

exento de materia orgánica y con un tamaño máximo de 25 mm. No contendrán más del 0,3% de sulfatos. 

1.1.2 Rellenos 

Para el relleno de zanjas se podrá emplear el material procedente de la excavación siempre que no sea 

inadecuado. El relleno se llevará a cabo con suelo seleccionado. 

Relleno seleccionado, será material no plástico, sin materia orgánica, y tamaño máximo de árido de 20 mm. 

Se aprovecharán para el relleno de zanjas todos los materiales resultantes de las excavaciones, que cumplan lo 

anterior y sean sancionados  como idóneos por el Director de la Obra.   

1.2 REDONDOS PARA ARMADURAS 

Las armaduras para el hormigón serán de acero B-400 S y estarán constituidas por barras corrugadas. 

Deberán cumplir las especificaciones del artículo 31 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

A la llegada a obra de cada partida, se exigirá garantía del fabricante de que las barras cumplen las exigencias 

citadas anteriormente. Serán desechadas aquellas partidas que no cumplan las características exigidas sin 

necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas. 
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1.3 CEMENTOS, MORTEROS, HORMIGONES Y CERÁMICOS 

1.3.1 Cementos 

El cemento empleado en hormigones en masa, armados o pretensados, y en morteros de cemento, será el 

definido en el Proyecto de Construcción, y deberá cumplir las exigencias establecidas en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08). 

El cemento será de categoría 32,5 ó superior, salvo en hormigones de limpieza o rellenos en que conviniera 

utilizar de la categoría inferior. 

Deberá razonarse la utilización de cementos distintos al CEMI 32,5 ó superiores, en función de las 

características específicas de la obra, y siempre dentro de los tipos contemplados en la Instrucción RC-97.1 

Decreto 776/1.997 de Homologación de cementos. 

1.3.2 Morteros 

Se utilizarán los materiales adecuados a los diferentes usos teniendo en cuenta la compatibilidad de los 

aglomerantes de acuerdo con la norma UNE 41.123. 

Los tipos de mortero a emplear en las distintas unidades de obra, serán los siguientes: 

 M‐10 . Para enfoscados interiores en pozos, imbornales y arquetas de saneamiento 

 M CS IV‐W2. Enlucido y bruñido por el interior en pozos, imbornales y arquetas de saneamiento 

1.3.3 Hormigones 

Los materiales para hormigones estructurales, cumplirán las normas contenidas en la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. 

Los tipos de hormigón establecidos serán los siguientes: 

 HL‐150.Hormigón pobre para su utilización en rellenos a limpieza. 

 HM‐20.Hormigón  para su utilización en rellenos de zanja y soleras, con fck = 20 N/mm2. 

1.3.4 Ladrillos y piezas cerámicas 

No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán bien cocidos, serán duros, homogéneos y sus aristas 

no presentarán deformaciones. Al romperse deberán presentar una contextura uniforme de grano fino. 
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No habrá de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la acción de los agentes 

atmosféricos, ni ser dañados por el fuego. Deberán dar sonido metálico al golpearlos y absorber una cantidad 

de agua menor que el catorce por ciento (14%) de su peso  después de un día de inmersión, según ensayo 

realizado de acuerdo con la Norma UNE 7061. 

La resistencia mínima a comprensión será de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 kg/cm), y se 

determinará de acuerdo con la Norma UNE 7059. 

1.4 ELEMENTOS PARA EL SANEAMIENTO 

1.4.1 Tapas de registro 

Las condiciones geométricas de estos elementos serán las recogidas en los planos y demás documentos de este 

proyecto. 

Los marcos y tapas de cubrimiento serán, en general, de fundición nodular y deberán cumplir con lo especificado 

para ellas en la norma UNE-EN 124:1995. 

Las tapas serán, en general, redondas con diámetro 600 mm como mínimo. Sólo en arquetas de dimensiones 

interiores 40 x 40 c, se admitirán tapas cuadradas con las mismas dimensiones. Los marcos, por su parte, 

podrán ser bien redondos o cuadrados. 

La flecha residual de la tapa (la variación de la cota del centro en razón a un punto cualquiera de la superficie 

de asiento tomada como referencia) no será superior a 1/500 del diámetro de la misma. 

Las tapas de cubrimiento a instalar según el emplazamiento de las mismas y la norma UNE-EN 124:1995 serán: 

Clase D 400, para calles peatonales, bandas de rodadura, calzadas y carreteras 

En cualquier caso, las tapas deberán ir marcadas con la siguiente información: 

Referencia a la norma UNE-EN 124 

Clase resistente 

Nombre o marca del fabricante 

Marca de calidad, en su caso 

Identificación del servicio: SANEAMIENTO 
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1.4.2 Pates  

Los pates a instalar en obras de fábrica serán de polipropileno con alma de acero. En el caso particular de 

pozo de hormigón, deberán cumplir con lo especificado para ellos en las normas UNE 127.917:2004 y UNE-

EN1.917:2003.  

Las características geométricas de los pates de prolipropileno serán las especificadas en la tabla 94, apartado 

4.12.8 Elementos Auxiliares de la Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano (CEDEX). 

1.4.3 Tuberías de P.V.C. 

Los tubos de P.V.C. serán elaborados a partir de resina de poli (cloruro de ivinilo). El procedimiento de 

fabricación usual de los tubos es por extrusión. 

Las tuberías de P.V.C., en cuanto a clasificación, materiales, proyecto y ejecución, tolerancias, piezas especiales 

y pruebas cumplirán las prescripciones indicadas en  las recomendaciones técnicas establecidas en la Guía 

Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. 

Los tubos de materiales termoplásticos de pared estructurada a emplear cumplirán lo especificado para los 

mismos en la Norma UNE-EN 13.476. 

Los tubos de PVC vendrán definidos por su diámetro exterior y su espesor o por el diámetro exterior y el 

interior expresados en milímetros (mm.), la longitud en metros (m) y la presión en kilonewton por centímetro 

cuadrado (kN/cm²). 

Cumplirán las condiciones técnicas y de suministro, según las normas DIN-8061 y 8062. 

Los sistemas de unión de los tubos de materiales termoplásticos de pared estructurada podrán ser: 

- Unión flexible de enchufe y extremo liso con anillo elastomérico (o de “enchufe y campana”) 

- Unión  flexible mediante manguito  soldado  a  uno  de  los  extremos  de  la  conducción  con  anillo 

elastomérico 

El anillo elastomérico admite ser colocado bien en el enchufe (o en el manguito en su caso) o bien en el 

extremo liso. 

En cuanto a la resistencia mecánica de los tubos  de PVC se estará a lo especificado en la norma UNE 

53.331:1997 IN. 



 

AMBITEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL, S.L. 

C/ Goya 21, Bajo A 

28220 (Majadahonda) 

Tlf: 91 602 81 58 

Fax: 91 602 88 19 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO 

A.P.R. 3.4-11 “MANZANA COCHERAS 

LLORENTE”  

POZUELO DE ALARCÓN MADRID  

 

 

 
Documento: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Página 7 de 61 

 

1.5 ELEMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO 

1.5.1 Tuberías de fundición dúctil 

Las tuberías de fundición dúctil cumplirán las exigencias existentes en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado el 28 de julio de 1.974 y las recomendaciones 

técnicas establecidas en la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión del Centro de 

Estudios Hidrográficos del CEDEX. 

En su modelo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos, ni 

otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen  la resistencia o la continuidad del material y el buen 

aspecto de la superficie del producto obtenido. 

Los espesores mínimos estarán determinados de forma que el coeficiente de seguridad obtenido entre la 

presión máxima de trabajo (P1) y la presión de rotura (P2)  sea tal que se verifique: 

4
P

P

2

1   

Las modificaciones del espesor de la pared se efectuarán, en general, a costa del diámetro interior. Si al 

reforzar el tubo fuera necesario un refuerzo del enchufe, éste será a costa de la forma exterior del enchufe. 

Las tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida, en su caso, se limitarán como sigue, siendo: 

 e = espesor en milímetros de la pared según catálogo. 

 b = espesor en milímetros de la brida según catálogo. 

La longitud de los tubos se hallará comprendida entre cinco y siete metros (5 y 7 m.), siendo el espesor de la 

pared de ocho coma diez milímetros (8,10 mm) con una tolerancia admisible en menos de dos coma dos milímetros 

(2,2 mm.) 

La composición química de la fundición debe ser la adecuada para que con ella se alcancen los valores indicados 

en la siguiente tabla: 

Características mecánicas de la fundición dúctil para tubos y piezas especiales (UNE-EN: 545:1995): 
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Tipo de pieza 

Resistencia mínima a la 

tracción 

Rm (N/mm2) 

Alargamiento mínimo en rotura 

Amin (%) 

Dureza Brinell 

Máxima 

HB 

DN 40 a 2.000 DN 40 a 1.000 DN >1.000  

Tubos centrifugados 420 10 7 230 

Tubos colados en moldes de 

arena o metálicos 
420 5 5 230 

Piezas especiales 420 5 5 250 

El límite elástico mínimo Le,min debe ser: Le,min > 270 N/mm
2 para 40 < DN < 1.000 cuando Amin > 12% 

Le,min > 270 N/mm2 para DN > 1.000 cuando Amin > 10% 

Le,min > 300 N/mm2 en los demás casos 

En los tubos centrifugados con clase K superior a 12, el alargamiento mínimo en rotura, Amin es del 7% 

Si los tubos o piezas especiales son fabricados a partir de elementos soldados, se puede admitir una dureza local 

más elevada en las soldaduras. 

 

Los tubos podrán ser cortados, taladrados o mecanizados siempre que por ello no se alteren ninguna de las 

propiedades anteriormente descritas. Los tubos, uniones y piezas especiales deberán ser sanos y exentos de 

defectos de superficie y de cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento. 

Las uniones pueden ser flexibles (de enchufe y extremo liso, mecánica o acerrojada) o rígidas, mediante bridas. 

Las uniones, sea cual sea su tipología, deben ser conformes con lo especificado para las mismas en la norma 

UNE-EN 545:1995. 

Los tubos llevarán un revestimiento interior (UNE-EN 545:1995), generalmente de mortero de cemento para los 

tubos, y pintura para piezas especiales y enchufes; y un revestimiento exterior de cinc metálico con capa de 

acabado para los tubos, y pinturas para piezas especiales, enchufes y bridas. Se podrán utilizar otros tipos de 

revestimientos, siempre que se encuentren incluidos en la Tabla 12 de la Guía Técnica sobre tuberías para el 

transporte de agua a presión, donde también se marcan los espesores mínimos a disponer. 

TABLA DE CARACTERISTICAS FISICAS PARA TUBOS SERIE K = 9 

Diámetro Nominal 

D.N (mm) 
Longitud útil media  (m) 

Caña 

e (mm) D (exterior mm) 

100 6 6,0 118 

150 6 6,0 170 

200 6 6,3 222 

250 6 6,8 274 

300 6 7,2 326 

350 6 7,7 378 

600 6 9,9 635 

700 7 10,8 738 

800 7 11,7 842 

900 7 12,6 945 

1.000 7 13,5 1.048 
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El Adjudicatario deberá realizar previamente a la instalación de la tubería, un estudio de los terrenos por 

donde aquella habrá de discurrir con el fin de determinar las características electroquímicas de los terrenos, y, 

si fuera preciso en algún tramo, prever una protección adicional. Los materiales para realizar esta protección 

(manga de polietileno, hilo plastificado y cinta adhesiva) se suministrarían sin cargo adicional sobre el precio de 

la tubería. 

1.5.2 Piezas especiales 

Son las siguientes: tés, terminales, manguitos, curvas, conos de reducción, placas de reducción, carretes de 

desmontaje,..etc. 

Todas las piezas especiales se probarán en fábrica a una presión hidráulica de treinta y dos kilogramos por 

centímetro cuadrado (32 kg/cm2). 

Todos los elementos mecánicos se ensayarán con el martillo para darse cuenta por el sonido, de que no hay 

roturas o defectos en la fundición. Se comprobarán el buen  estado de los filetes de las roscas de tornillos y 

tuercas y que los diámetros y longitudes de los tornillos son los que corresponden al tipo de juntas y al 

tamaño de tubo. Los tornillos y tuercas espaciados 180º se apretarán alternativamente con el fin de producir 

una presión igual sobre todas las partes del collarín o brida. 

1.5.2.1 TÉS 

Son piezas para derivaciones, colocación de desagüe, ventosas,  etc. Normalmente  serán de enchufe en los dos 

extremos, con salida de brida. 

1.5.2.2 TERMINALES 

Son piezas para la unión de la tubería con elementos provistos de bridas: tés, llaves, carretes, etc. Son de 

entrada de brida en un extremo y de enchufe y cordón  en el otro. 

1.5.2.3 CONOS DE REDUCCIÓN 

Para cambios de diámetro. Son normalmente de enchufes en los dos extremos. 

1.5.2.4 VENTOSAS 

Deberán cumplir los requisitos de funcionamiento que figuran en la Norma UNE-EN 1074-4:2000. 

El cuerpo de las mismas será de fundición dúctil salvo en las ventosas de cilindro que serán de acero 

inoxidable. 
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1.5.2.5 VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Las válvulas de compuerta deberán cumplir con los requisitos de funcionamiento establecidos en la Norma UNE-

EN 1074-2:2000. 

La sección de paso deber ser como mínimo el 90 % de la correspondiente al DN de la válvula. 

El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil. El obturador será del mismo material. El husillo y el mecanismo de 

maniobra serán de acero inoxidable y la tuerca donde gira éste de bronce, latón o cobre de alta resistencia. 

1.6 ELEMENTOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

1.6.1 Canalizaciones 

Los tubos utilizados serán de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro exterior, de doble capa 

corrugada de color rojo la exterior y lisa e incolora la interior. 

 Dimensiones 

-Diámetro exterior: 110 mm. Tolerancia +‐2 mm 

-Diámetro interior: 82 mm. 

Los tubos presentarán una superficie exterior o interior lisa. La superficie exterior corrugada será uniforme, 

sin deformaciones acusadas. Estará coloreada en el proceso de extrusión, sin que se admita su pintado por 

imprimación. No presentarán ni grietas ni burbujas en secciones transversales. 

Cumplirán con lo establecido en la Norma UNE EN 50086. 

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro 

por lo menos 8 cm. 

Se instalarán 2 tubos de protección en aceras y 3 en los cruces de calzada. 

1.6.2 Arquetas 

Las arquetas se ajustarán a las dimensiones indicadas en la Normalización de Elementos Constructivos del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Se construirán de fábrica de ladrillo macizo y se enfoscarán las paredes laterales interiores. 

Para facilitar el drenaje de la arqueta no se pavimentará, en ningún caso, su base. 
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Los tubos se sellarán con espuma de poliuretano. 

1.6.3 Marcos y tapas 

Las características, dimensiones y fabricantes se encuentran en la normativa del Ayuntamiento. Los marcos y  

tapas se colocarán encima de las arquetas para hacer registrables éstas tanto en acera como en calzada. 

Serán de fundición según Norma UNE EN 124, clase C-250, salvo aquellas localizadas en zonas ajardinadas. 

1.6.4 Cobre 

El cobre para conductores eléctricos se ajustará a las calidades definidas en la Norma UNE 1982:2009 (cobre y 

sus aleaciones). 

El cobre para varillas y pletinas se empleará la calidad duro. 

1.6.5 Bronce, latón y otras aleaciones 

Las piezas y dispositivos en que se emplean aleaciones de cobre, tendrán la proporción de este material que en 

cada caso se fije por la Dirección de la Obra, teniendo en cuenta su utilización y condiciones de trabajo. Se 

comprobará no sólo la proporción de los elementos que integran la aleación, sino también la esmerada obtención 

de la  misma. Esta deberá ser de constitución uniforme y careciendo  de sopladuras u otros defectos. 

Deberá examinarse la fractura y el aspecto exterior exigiéndose una homogeneidad en la constitución y la colo-

ración. 

Las aleaciones de cobre cumplirán la norma UNE 1982:2009 "Cobre y sus aleaciones". 

1.6.6 Cinta aislante 

Las cintas aislantes empleadas en los empalmes de los cables, responderán siempre a las características 

preconizadas por el fabricante del cable sobre el que se vayan a  emplear. En ningún caso se permitirá el 

empleo de cinta de algodón ni siquiera en concepto de relleno interior cuando la cubierta exterior se realice con 

el tipo de cinta adecuada al cable. 

1.6.7 Placas aislantes 

Las placas aislantes empleadas con soporte de material eléctrico en las bases de columnas, aparellaje, cuadros, 

etc., serán necesariamente de plancha de resinas  prensadas. Su grosor será el suficiente para conseguir una 

rigidez tal que, en función de sus dimensiones y las características del material a sustentar, no se produzcan 

deformaciones en la placa y en ningún caso será inferior a 5 mm. 
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No se admitirán en concepto de placa aislante las construidas con material higroscópico, descartándose a tal fin 

las realizadas en pizarra o mármol. 

1.6.8 Aislantes varios 

El resto de los materiales que, como aislantes, puedan utilizarse en las instalaciones del presente Proyecto, 

responderán en cada caso a las exigencias que se indiquen debiendo estar constituidas a base de materias 

primas de primera calidad. No deberán ejercer acción corrosiva sobre los conductores y demás materiales cuyo 

aislamiento se  efectúe. 

1.6.9 Materiales aislantes termoplásticos y elastómeros para cables 

Cumplirán lo indicado en el proyecto de Norma UNE  21175-1:1992. 

1.6.10 Cables 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre rígido unipolares y deberán cumplir la norma 

UNE 21123. 

Deberán tener una tensión de aislamiento 0,6/1 KV. Su aislamiento y cubierta será de polietileno reticulado. 

Se instalarán 3F+N del principio al final de la instalación, siendo el neutro de la misma sección que las fases en 

todos los circuitos. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con anterioridad o 

que no sean suministrados en su bobina de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, el tipo de cable y su sección. 

Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los báculos. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos, deberán ser aptos 

para trabajar en régimen permanente, a temperaturas ambiente de 70ºC. Estos conductores deberán ser 

soportados mecánicamente en la parte superior del báculo o en la luminaria, no admitiéndose que cuelguen 

directamente del portalámparas. 

Cuando se haga alguna derivación de la línea principal, para alimentar otros circuitos o se empalmen conducto-

res de distintas bobinas, se realizarán por el sistema  de "KITS" y aislante a base de resina. 
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1.6.11 Cajas de conexión y protección 

Las cajas de conexión se instalarán en el interior de los soportes de los puntos de luz, sujetas a las pletinas 

correspondientes mediante tornillos de latón métrica seis. 

Los materiales utilizados en las cajas de protección deberán ser aislantes, de clase térmica A, según la Norma 

UNE 60085:2008, y capaces de soportar las solicitaciones mecánicas y térmicas, así como los efectos de la 

humedad, susceptibles de presentarse en servicio normal. Serán resistentes a una temperatura de 960º C y al 

fuego, según la Norma UNE EN 60695-2.  

El aislamiento deberá ser suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de servicio. 

El grado de protección de las cajas en posición de servicio, según las Normas UNE EN 60598 y UNE EN 61140, 

será IP-13, cuando el conjunto de soporte y caja garantice IP-44. 

Las cajas de protección dispondrán de un sistema mediante el cual, al quitar la tapa, el circuito protegido quede 

interrumpido con corte visible sin afectar al circuito de alimentación. El corte será omnipolar.  

Las entradas y salidas de los cables de alimentación se realizarán siempre por la parte inferior de la caja para 

evitar la entrada de agua de condensación. Las derivaciones se situarán en la parte inferior y nunca en la 

parte superior. 

Los cortacircuitos fusibles de protección serán de talla 0, tamaño 10x38 mm. según la Norma UNE EN 60127-1. 

La caja dispondrá en su interior de nueve  bornas. Cuatro de ellas de entrada para cables de hasta 35 mm2 de 

sección, cuatro bornas de derivación para cable de hasta seis milímetros cuadrados (6 mm2) de sección y una de 

16 mm2 para el conductor de tierra. 

Las partes bajo tensión, no serán accesibles sin el empleo de herramientas. 

1.6.12 Pernos de anclaje 

Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. 

1.Los materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de sopladuras, impurezas y otros 

defectos de fabricación. El tipo de acero utilizado será el F-III UNE 10083-1. 

2. La rosca será realizada por el sistema de fricción, de las siguientes características: 

Rosca triangular 150 M22 x 2,5 según UNE 17704 
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Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el Contratista suministrará una plantilla por cada diez 

(10) soportes o fracción. 

1.6.13 Cimentaciones 

Las cimentaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones que se señalan en los planos, debiéndose 

tomar todas las precauciones para evitar desprendimientos en los pozos. Si a juicio del Director de la Obra 

debido a la calidad del terreno fuese precisa la variación de las dimensiones de la excavación, antes de su 

rellenado se levantarán los croquis que deberán ser firmados por el Director de la Obra y por el Contratista. 

La excavación no se rellenará hasta que el Director de la obra manifieste su conformidad a las dimensiones del 

pozo de cimentación, así como a la calidad de los áridos  destinados a la fabricación del hormigón. 

Este estará fabricado con una dosificación mínima de 200 kg de cemento por m3 y le será aplicable la 

Instrucción para el proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado, EH08. 

El par de apriete de los pernos de anclaje se ajustará a lo señalado en los planos de detalle. 

El sistema de sustentación será siempre el de placa de asiento. 

1.6.14 Tomas de tierra 

Se colocará placa de puesta a tierra por cada elemento metálico accesible, es decir, todas las unidades 

luminosas estarán conectadas directamente a tierra, ya que por cada una de dichas unidades irá adosada una 

arqueta derivación que, al mismo tiempo, sirve para toma de tierra mediante pica. 

Se unirán todos los puntos de luz de un circuito mediante un conductor de cobre con aislamiento a 750 voltios 

en color verde-amarillo, de sección igual a la máxima existente en los conductores activos como mínimo de 16 

mm2. Este conductor discurrirá por el interior de la canalización empalmando mediante soldadura de  alto punto 

de fusión los distintos tramos, si no es posible su instalación en una sola pieza. De este conductor principal 

saldrán las derivaciones a todas y cada una de las unidades para unir a tierra con conductores de la misma 

sección y material. La unión del conductor con las placas de tierras se ajustara a la NEC (planos de detalle). 

Los báculos se unirán al circuito mediante tornillo y tuerca de latón. 

La línea principal de tierra, es decir, la que une la pica hasta el elemento metálico a proteger tendrá siempre 

una sección de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) V-750V verde- amarillo. 

Las picas serán de dos metros (2 m) de longitud mínima y catorce con seis milímetros (14,6 mm) de diámetro 

mínimo, cumpliendo las especificaciones contenidas en la Norma UNE 21056. 
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Las picas se unirán al cable principal de tierra mediante una soldadura de alto punto de fusión y perrillo de 

latón conjuntamente.  

Tanto las placas como las picas se situarán en arquetas registrables, para conseguir un valor de la resistencia 

a tierra igual o menor a cinco ohmios (5) en instalaciones con red equipotencial. En la adecuación de 

instalaciones existentes a Normativa sin red equipotencial, la resistencia a tierra de los electrodos  individuales 

podrá ser de treinta (30) ohmios. 

1.6.15 Centro de mando 

Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas, se instalarán centros de mando, cuyo 

emplazamiento figura en los planos del Proyecto. Se ajustará a los planos de detalle adjuntos, cumpliendo el 

REBT. 

Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas, y no estarán sujetos a servidumbres. 

El armario metálico de chapa de acero de 3mm de espesor y galvanizado en caliente, de uno de los tipos 

indicados en la NEC, se instalará lo más próximo posible a la caseta de transformación, con conexión a tierra de 

treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección V-750V verde-amarillo.  

La cimentación se ajustará a lo señalado en la NEC. 

El grado de estanqueidad del conjunto será IP-55 según Norma EN 60529 y UNE 20324 y el grado de protección 

al impacto será IK-10 según Norma UNE EN 50102. 

El galvanizado del armario se ajustará a las especificaciones contenidas en la Norma UNE-EN ISO 1461, 

“Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de 

ensayo” con un espesor de recubrimiento medio mínimo de 70 micras de zinc y un espesor local mínimo de 55 

micras de zinc. 

Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico con protección y corte omnipolar. 

Por cada circuito de salida: un contactor accionado mediante interruptor horario astronómico y de forma opcional 

mediante célula fotoeléctrica, un interruptor diferencial rearmable (30 reconexiones: 20s, 40s, 28 a 5min) y 

regulable (0,03-3A y 0,2-1s) normalizado según la NEC, que actúa sobre el propio contactor, un interruptor 

automático de curva “c” de protección y corte omnipolar, protegiendo a la línea con menor sección, para casos 

de maniobra manual un interruptor rotativo, cumpliendo la Norma UNE EN 60439-5. 
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La aparamenta se instalará en cajas modulares con tapas de policarbonato transparente. Los módulos 

incorporarán mirillas abatibles para acceder a los mandos de accionamiento de los distintos elementos de 

control (automáticos, diferenciales, conmutadores, contador, interruptor horario, toma de corriente, etc.) 

Los interruptores magnetotérmicos se ajustarán a las Normas CEI 947/2 y UNE EN 60898. 

El interruptor diferencial cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE EN 61008 “Interruptores 

automáticos para actuar por corriente diferencial residual”. 

El contactor cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma CEI-158/1. 

El número de centros de mando de cada instalación será el menor posible, haciendo compatible esta exigencia 

con los cálculos de sección de los cables, no superándose una caída de tensión mayor del tres por ciento (3%) 

ni secciones superiores a veinticinco (25) mm2; también quedará limitada a la potencia máxima del regulador, en 

caso de su instalación, de cincuenta (50) KVA ó setenta y cinco (75) A por fase.  

El control automático de los encendidos y apagados de estas instalaciones de alumbrado exterior, seefectuará, 

preferentemente, mediante interruptor horario astronómico y reserva de marcha, conforme al REEIAE.  

El interruptor horario astronómico tendrá doble circuito; uno de ellos para encendido y apagado solar y otro 

con encendido solar y apagado voluntario. Ambos circuitos tendrá más menos cincuenta y nueve (± 59) minutos 

como mínimo de posibilidad de regulación. 

La precisión del interruptor horario será superior a un (1) segundo al día y podrá funcionar entre menos diez y 

más cuarenta y cinco grados centígrados (-10 y + 45º C) de forma normal. En funcionamiento extremo entre 

menos veinte y más cincuenta y cinco grados (-20 y + 55º). 

De manera automática deberá adecuarse a la hora oficial española durante el periodo de verano en las fechas 

legalmente establecidas. 

La célula fotoeléctrica tendrá posibilidad de regulación entre cuatro (4) y cincuenta (50) lux y un retardo 

mínimo de funcionamiento de diez (10) segundos contra luces parásitas. Cumplirá la Norma UNE EN 60669- 2-1. 

1.7 ELEMENTOS DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

1.7.1 Línea general de alimentación 

Existirá una sola LGA por cada CGP. Estará constituida por tres conductores de fases y un conductor de 

neutro de tensión asignada 0,6/1 kV, serán conductores de cobre o aluminio, unipolares con aislamiento seco 
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extruido, no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Las características de estos 

cables serán las equivalentes a las indicadas en la UNE 21123 parte 4 y 5.  

Estos conductores irán instalados en el interior de tubos que cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21.  

1.7.2 Caja general  de protección 

La puerta y el bastidor serán metálicos, protegidos contra la corrosión, ó de materiales ignífugos que 

garanticen un grado de protección IK 10, según UNE-EN 50102. Se instalará una cerradura en todos los casos 

estarán normalizados por la compañía. Sus características serán las indicadas en la NI 16.20.01. La hoja irá 

revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno.  

Las dimensiones de anchura y altura de las puertas, serán iguales a la altura y anchura del nicho que cierran. 

El marco de la puerta estará dotado de agarres no separables del marco, que se instalarán empotrado en la 

obra. Las puertas llevarán incorporado un sistema que permita la ventilación natural del nicho, mediante un 

sistema que impida la entrada de agua y objetos.  

La puerta metálica será de 2 mm de espesor, como mínimo, tratada mediante galvanizado. Llevará una 

imprimación para su posterior pintado, según las necesidades del entorno.  

Las bisagras no serán accesibles desde el exterior, con la puerta cerrada, y posibilitarán un ángulo de apertura 

superior a 120º. Las puertas podrán ser desmontables desde su parte interior, cuando estén en posición de 

abiertas, si no fuera posible, el ángulo de apertura será de 180º, aproximadamente.  

El sentido de apertura de la puerta del nicho, y de la puerta de la caja, en caso de existir, tendrán el mismo 

sentido de giro.  

El dispositivo de cierre, deberá soportar sin mantenimiento, un mínimo de 500 maniobras de cierre y apertura. 

Tendrá, al menos, tres puntos de fijación simultáneos; uno en el centro, otro en la parte superior y otro en la 

parte inferior.  

Por razones de seguridad, la puerta dispondrá de un mecanismo retenedor de puerta en posición de abierta, 

para evitar cierres fortuitos mientras se realizan trabajos.  

La terminación de las puertas y marcos, será la que sigue:  

 Puerta y marco para terminación con pintura  

 Puerta y marco para ser terminado con losa  
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En todos los casos, en la parte frontal llevará un símbolo de riesgo eléctrico grabado o metálico, de forma no 

extraíble. Interiormente han de llevar la identificación del fabricante y su referencia.  

1.7.3 Centralización de contadores 

Se estará a lo establecido en la ITC-BT-16 del REBT y las especificaciones que en este apartado se indican.  

Los tipos normalizados y las características de la centralización de contadores serán las especificadas en las 

NI 42.71.01.  

Asimismo, se colocará un interruptor de corte omnipolar, de apertura en carga por accionamiento manual con 

bloqueo en posición abierto y que garantice que el neutro, debidamente identificado, sea cortado después que 

los otros polos en la apertura y conecte antes que los otros polos en el cierre. Se instalará en una 

envolvente de doble aislamiento independiente y entre la LGA y el embarrado general de la CC. Esta unidad 

funcional deberá cumplir lo establecido en la ITC-BT-16 del REBT.  

1.7.4 Derivación individual 

Se utilizará conductores unipolares de cobre o aluminio aislados, de tensión nominal no inferior a 450/750V 

(ES07Z1-K según UNE 211002). Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

En los casos de cables multiconductores o cables enterrados, el aislamiento de los conductores deberá ser de 

tensión asignada 0,6/1 kV (RZ1-K según UNE 21123-4 o DZ1-K según UNE 21123-5). Se seguirá el código de 

colores indicado en la ITC-BT-19.  

Para la señalización de la discriminación horaria se utilizará los mismos tipos de cables que para los 

conductores activos. El hilo de mando será de color rojo. No será necesario instalar el hilo de mando cuando la 

centralización esté prevista para instalar contadores con capacidad de discriminación horaria y telegestión.  

No se admitirá el empleo común de conductor neutro o de protección para distintos usuarios.  

Estos conductores irán instalados en el interior de tubos que cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21.  

1.7.5 Sistema de puesta a tierra 

La línea principal de tierra estará constituida por conductores de cobre con un mínimo de 16 mm².  

1.7.6 Cinta de señalización de cables eléctricos 

Estará de acuerdo con las normas de la compañía distribuidora y su homologación. 
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1.7.7 Tubos 

Estará de acuerdo con las normas de la compañía distribuidora y su homologación. 

La tubería será de PVC rígido de 160 mm de diámetro. 

No tendrán ninguna obstrucción que impida, por poco que sea, el tendido de cables, o que pueda afectar a la 

integridad de estos. 

1.7.8 Empalmes 

Se utilizarán empalmes y terminales recomendados por el fabricante de cables para el tipo elegido, y cumplirán 

las normas internas de la Compañía Suministradora de Electricidad. 

Los empalmes serán premoldeados de fábrica ("kit" de empalme), del tipo termorretráctil o de reducción en frío. 

2. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

2.1 REPLANTEO 

Antes del comienzo de las obras se procederá al replanteo del trazado proyectado con el fin de acomodar éste 

a la situación real que se dé en el momento de la instalación. 

El acta de replanteo deberá recoger las siguientes acciones: 

 Determinación de la traza definitiva de las tuberías. 

 Reconocimiento de la naturaleza del terreno. 

 Situación  de  otras  instalaciones,  ya  sean  subterráneas  (electricidad,  alcantarillado,  gas,  telefonía, 

etc.) ya de superficie sobre viales afectados (caños, alcantarillas, cámaras, etc.). 

 Confección de planos detallados para la ejecución de la obra, con inclusión de perfiles longitudinales 

y transversales, sobre todo en los trazados de la red de aducción y arterias de distribución. 

 Indicación  de  especificaciones  de  montaje  de  elementos  de  la  tubería,  obras  de  equipamiento  y 

protecciones a realizar. 

De todo replanteo se levantará el acta correspondiente. 
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2.2 OCUPACIÓN DE LOS TERRENOS 

Una vez efectuadas los oportunos replanteos, el Contratista comunicará al Director de la obra las zonas de la 

superficie del terreno que necesita ocupar para obras o instalaciones auxiliares, acopios, etc., siendo de su 

cuenta todos los gastos que por este concepto pudiesen originarse. 

2.3 AMOJONAMIENTO 

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista procederá a amojonar los límites del polígono en aquellos 

linderos que le señale el Director de la Obra. 

El amojonamiento se efectuará mediante colocación de mojones, o hitos de carácter permanente. 

2.4 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES 

Las operaciones de transporte, almacenamiento y manipulación de todos los componentes deberán hacerse sin 

que ninguno de estos elementos sufra golpes o rozaduras 

Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno deberá comprobarse que éste será lo suficientemente 

resistente para soportar las cargas que se le transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se apoyen 

en toda su longitud.  

El acopio de los tubos en obra se hará, habitualmente, en posición horizontal, sujetos mediante calzos de 

madera u otros dispositivos que garanticen su inmovilidad.  

El número de hileras superpuestas en los acopios y la disposición de las mismas (piramidal o prismática) deberá 

ser tal que ninguno de los tubos apilados sufra daños y cuando la manipulación sea manual, la altura máxima 

será inferior al alcance que en condiciones de seguridad tenga el personal que realice el trabajo, no debiendo, 

en ningún caso, excederse alturas de 3 metros.  

El tiempo de almacenamiento deberá restringirse al mínimo posible Los tubos de materiales plásticos no deberán 

estar en contacto con combustibles y disolventes, impidiendo también que estén en contacto con la luz solar y 

evitando que su superficie alcance temperaturas superiores a 45 ó 50 ºC 

El acopio de las juntas elastoméricas se realizará en locales cerrados, y se tendrán en cuenta las 

recomendaciones de la  Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano (CEDEX). 

Los cuerpos de las válvulas dispondrán de bridas (Normas DIN 2.533.PN.16 para las de función y UNE  

19.182.PN.16 para las de acero), para treinta y dos kilopondios por centímetro cuadrado (32 kp/cm2) de prueba en 

fábrica, no debiéndose observar anomalía ni deformación  apreciable. 
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La unión de las válvulas, a base de bridas, con la tubería, se efectuará intercalando un carrete de anclaje por 

un lado. El cierre de estas válvulas se obtendrá girado la capuchina adosada al husillo en sentido contrario al 

de las agujas del reloj. 

La estanqueidad de las válvulas, actuando sobre las dos caras del obturador, se comprobará en fábrica, no 

debiendo dar paso de agua en absoluto y no observándose  ninguna anomalía a la presión hidráulica de veinte  

kilopondios por centímetro cuadrado (20 kp/cm2). 

2.5 TRANSPORTE A VERTEDERO 

Todos los materiales de las demoliciones y los sobrantes del relleno de las zanjas de los distintos servicios 

serán transportados mediante gestor autorizado a vertedero reconocido por la Comunidad de Madrid. La medición 

y abono de esta unidad se llevará a cabo en metros cúbicos medidos sobre perfil. 

2.6 DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA 

2.6.1 Excavación en zanja 

Las dimensiones de las zanjas serán las que figuran en el Proyecto.  

Serán lo mas rectas posibles tanto en planta como en alzado. La excavación se hará de tal forma que se 

reduzcan en lo posible las líneas quebradas, procurando tramos de pendiente uniforme de la mayor longitud 

posible. La pendiente de la zanja será como mínimo del 2 %.Se procurará excavar las zanjas en el sentido 

ascendente de la pendiente para dar salida a las aguas por el punto bajo, tomando el contratista las 

precauciones necesarias para evitar que las aguas superficiales inunden las zanjas abiertas. 

Su fondo se refinará para que quede perfectamente liso, con las rasantes debidas y libres de piedras sueltas o 

materiales desprendidos. El Director de la Obra podrá ordenar un exceso de excavación  por debajo de la 

rasante de unos 15-30 cm para eliminar materiales inadecuados, y el relleno preciso para su sustitución por 

material idóneo, preferentemente con el mismo material que constituya la cama. 

Las zanjas se ejecutarán con un talud 3:1. Serán lo más rectas posibles tanto en planta como en alzado.  

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea inferior a 

0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación. 

La sustitución consistirá en la retirada de material inadecuado y la colocación de seleccionado, como arena, 

grava o zahorra. El espesor de la capa de este material será el adecuado para corregir la carga admisible 

hasta los 0,5 kg/cm2. El tamaño máximo del árido del material de sustitución será de 30 mm. 
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Entre la apertura de la zanja, el montaje de la tubería y el posterior relleno parcial deberá transcurrir el 

menor tiempo posible. 

Cuando se haya de proceder al relleno posterior de la zanja, y salvo orden en contra del Director de la obra, 

las tierras extraídas que hayan de utilizarse para el relleno se acopiarán en caballeros dejando una banqueta 

de  1,5 m. Las tierras sobrantes, o inadecuadas, se trasladarán a vertedero a medida que se vayan extrayendo. 

La formación de caballeros se realizará en las áreas disposición y alturas que autorice el Director de la Obra 

y, en todo caso, se organizará de forma que tengan buen aspecto, no impidan el paso de agua, ni sea posible 

su arrastre por la misma, y no obstaculicen la circulación por los caminos existentes.  

2.6.2 Excavación en pozo 

El Contratista empleará el sistema que estime oportuno para la ejecución de estas excavaciones, adoptando 

todas las medidas de seguridad necesarias, no sólo mediante las entibaciones precisas, sino revistiendo 

provisionalmente, gunitando, etc., si el terreno lo requiere, con el fin de que se mantenga éste debidamente 

sujeto hasta que el revestimiento definitivo tenga resistencia suficiente para no deformarse, o hasta que se 

ciegue el pozo, cuando éste sea provisional.  

Los productos de la excavación, salvo prescripción en contra del Director de la Obra, serán trasladados a 

vertederos o lugar de empleo a medida que se vayan obteniendo. 

2.6.3 Entibaciones 

Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado (entibadores) no admitiéndose, en 

ningún caso, salvo en las ayudas al mismo, otro personal no clasificado como tal. 

Las entibaciones mediante tablestacas o paneles de madera sólo podrán utilizarse puntualmente, mediante la 

aprobación previa de la dirección facultativa. 

El sistema de entibación empleado será tal que permita su puesta en obra sin necesidad de que el personal 

entre en la zanja hasta que ésta esté lo suficientemente soportada. En cualquier caso deberá ser conforme con 

las normas UNE-EN 13.331-1:2002 y UNE-EN 13.331-2:2002. 

Cada día al comenzar los trabajos se revisarán las entibaciones y la estabilidad de las zanjas. 

El diseño, dimensionamiento y cálculo de la entibación serán de la exclusiva responsabilidad del contratista, 

quien deberá presentar a la Dirección de Obra, los planos y cálculos justificativos de la misma. En cualquier 

caso, los paneles que componen el sistema deberán tener al menos una resistencia de 30 kN/m2. 
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2.6.4 Agotamientos y rebajamiento del nivel freático 

La presencia de agua en el interior de las zanjas deberá ser evitada a toda costa, debiendo ser achicada antes 

de comenzar las tareas de montaje de tubos y comprobando que los codales de la entibación, caso de ser 

necesaria, no se hayan relajado.  

Se podrá eliminar el agua con cualquiera de estos procedimientos: 

 Bombeo desde el fondo de zanja 

 Pozos profundos 

 Tubos filtrantes verticales 

 Drenaje por tubería horizontal 

 Pozo aductor 

2.6.5 Camas de apoyo granular 

Las conducciones no deberán apoyarse directamente en el fondo de la zanja, sino que deberán hacerlo en una 

cama de apoyo en un ángulo de 60º como mínimo, de manera que se distribuyan las presiones exteriores de 

forma uniforme. 

Las camas granulares se realizarán en dos etapas. En la primera se ejecutará la parte inferior de la cama, con 

superficie plana, sobre la que se colocan los tubos, acoplados y acuñados. En una segunda etapa se realizará el 

resto de la cama rellenando a ambos lados del tubo hasta alcanzar el ángulo de apoyo indicado en el proyecto. 

En ambas etapas los rellenos se efectuarán por capas del orden de 7 ó 10 cm compactadas mecánicamente. Los 

grados de compactación serán tales que la densidad resulte como mínimo el 95% de la máxima del ensayo 

próctor normal o bien, el 70% de la densidad relativa si se tratara de material granular libremente drenante, 

de acuerdo con las normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72. 

2.6.6 Relleno de tierras 

Una vez instalada la tubería se efectuará el relleno, con maquinaria, siguiendo las normas vigentes al respecto 

y compactado de la zanja por capas, distinguiendo dos zonas: la baja y la alta. 

En la zona baja, que alcanzará una altura de unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, se 

empleará relleno con suelo seleccionado, colocándose en capas de pequeño espesor, hasta alcanzar un grado de 
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compactación no menor del 95% del próctor normal. La zona alta se rellenará con materiales seleccionados 

procedentes de la excavación compactados al 100 %. 

Deberá prestarse especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni 

movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto habrá de reducirse en lo necesario el espesor de las 

tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. Asimismo, en el caso de los tubos flexibles, habrá que 

prestar especial atención a la compactación del relleno. En cualquier caso no deberá rellenarse la zanja en 

tiempo de heladas o con material helado, salvo que se tomen medidas para evitar que queden enterrados restos 

de suelo congelado. 

Los rellenos junto a obras de fábrica no podrán realizarse, salvo autorización del Director de la Obra, antes de 

que haya transcurrido catorce (14) días desde la terminación de la fábrica contigua. 

2.7 OBRAS DE HORMIGÓN 

2.7.1 Cimbras, encofrados y moldes 

Se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 65º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98. 

El descimbrado, desencofrado y desmoldeo se realizarán de acuerdo al Artículo 75º de dicha Instrucción EHE-98. 

2.7.2 Armaduras 

La elaboración de ferralla y colocación de las armaduras pasivas se realizará según lo dispuesto en el Artículo 

66º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

La colocación y el tesado de las armaduras activas, se hará según se especifica en el Artículo 67º de la citada 

Instrucción. La inyección de las mismas se realizará de acuerdo al Artículo 78º de la misma Instrucción. 

2.7.3 Hormigones 

Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia característica en los Cuadros de 

Presupuestos Parciales del Proyecto. Se entiende por resistencia característica, la de rotura a compresión del 

hormigón fabricado en obra, obtenida en la forma y con los métodos de ensayos que determina la EHE-08, y 

será rechazado todo hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en el Proyecto, aún cuando su fabricación 

se hubiese realizado con dosificaciones reseñadas en algún documento del mismo, ya que éstas sólo tienen 

carácter meramente orientativo, por lo que el Contratista está obligado a realizar los ensayos previos 

necesarios para conseguir la dosificación más adecuada, y no podrá reclamar modificaciones en los precios 

contratados por diferencias en más o menos, sobre las dosificaciones supuestas. 
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Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las obras deberán regir, incluso en los 

que se refiere a sus ensayos y admisión o rechazo, todas las  prescripciones de la EHE-08. 

No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un metro con cincuenta centímetros 

(1,50 cm), ni distribuirlo con pala a gran distancia, ni  rastrillarlo.  

Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte y puesta en obra del hormigón, sin  

autorización del Director de la obra, quien podrá prohibir que se realicen trabajos de hormigonado sin su 

presencia, o la de un facultativo o vigilante a sus órdenes. 

No se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la resistencia y demás características del  

hormigón, a menos que lo autorice el Director de la Obra, previa la adopción de las precauciones y medidas 

adecuadas. 

Nunca se colocará hormigón sobre un suelo que se  encuentre helado. 

Durante los tres (3) primeros días siguientes al hormigonado, se protegerá el hormigón de los rayos solares 

con arpillera mojada y, como mínimo, durante los siete (7) primeros días, se mantendrán las superficies vistas 

continuamente húmedas mediante el riego, o la inundación o cubriéndolas con arena o arpillera que se 

mantendrán constantemente húmedas. La temperatura del agua empleada para el riego no será inferior en más 

de veinte (20) grados a la del hormigón. 

Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción, se cubrirá la junta con sacos 

de jerga húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. 

Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o rugosidades, y sin 

que sea necesario aplicar en los mismos enlucidos, que no podrán, en ningún caso, ser ejecutados sin previa 

autorización del Director de la Obra. Las irregularidades máximas admisibles serán las que autorice el Director 

de la Obra. Las operaciones precisas para dejar las superficies vistas en buenas condiciones de aspecto, serán 

de cuenta del Contratista. 

En las obras de hormigón armado se cuidará especialmente de que las armaduras queden perfectamente 

envueltas y se mantengan los recubrimientos previstos, removiendo,  a tal fin, energéticamente el hormigón 

después de su vertido, especialmente en las zonas en que se reúna gran cantidad de acero. 

Las armaduras para el hormigón armado deberán limpiarse cuidadosamente sin que queden señales de calamina, 

de óxido no adherente, de pintura, de grasa, de cemento o de  tierra, cumpliendo todas las prescripciones 

impuestas en la EHE-08. 
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Una vez limpiadas, las barras se enderezarán o doblarán sobre plantilla en frío, hasta darles la forma debida. 

Las uniones y solapas de las armaduras se atenderán a lo especificado en la EHE-08. 

Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas, y ocuparán los lugares previstos en 

los planos de ejecución. Las desviaciones toleradas en la  posición de cada armadura no deberán sobrepasar de 

un centímetro (1 cm.) 

Para obtener este resultado, se colocarán dentro de los encofrados sujetándose provisionalmente por medio de 

alambres o separadores. 

Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las armaduras secundarias previamente 

dobladas y limpias. 

2.7.4 Morteros de cemento 

El Proyecto de Construcción definirá la dosificación en función del uso a que se destina. 

El cemento será CEMI-32,5. En general, el mortero para fábricas de ladrillo y mampostería podrá tener una 

dosificación de 250 Kg. de CEMI-32,5 por metro cúbico, y para el resto de usos superior a 450 Kg. de CEMI-32,5 

por metro cúbico. 

2.8 RED DE SANEAMIENTO 

2.8.1 Colocación de tubos de PVC 

El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados tales como cables, eslingas, 

balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción ni sus revestimientos. Sólo si la 

profundidad de la zanja no excede de 1,5 m, los tubos no son demasiado pesados y de diámetro inferior a 300 

mm y el borde de la zanja suficientemente estable, el descenso podrá ser manual, debiendo, en caso contrario, 

emplear medios mecánicos, como, por ejemplo, las propias  retroexcavadoras de las obras o grúas ligeras 

montadas sobre los camiones de transporte 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. 

En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, se 

dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente asegurado para que no pueda ser retirado 

inadvertidamente. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al trazado 

en planta y alzado del proyecto de ±10 mm. 
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En general, el montaje de unos tubos con otros debe de realizarse en el interior de la zanja. Para el montaje 

de las uniones se observarán las siguientes especificaciones en el tipo de unión enchufe y extremo liso.  

En este tipo de unión deberá cuidarse especialmente que las superficies del tubo en contacto con el anillo 

elastomérico estén limpias y exentas de defectos superficiales, tales como coqueras o aristas que puedan 

afectar a la estanquidad o dañar al anillo. 

Durante el montaje de la unión se efectúa el encaje correcto del anillo, comprobándose que los paramentos 

verticales del enchufe y del extremo liso están separados lo suficiente, para poder absorber los movimientos 

de la unión. 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse gatos 

mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos, cuidando que durante la fase de empuje no se 

produzcan daños. 

La secuencia de acciones a seguir para la instalación de una unión de este tipo será la siguiente: 

-limpieza de la superficie interior de la campana 

-lubricado, cuando proceda, de la superficie interior de la campana 

-limpieza del enchufe del tubo 

-colocación del anillo elastomérico en el enchufe del tubo a unir 

-lubricado del anillo, una vez montado, en la zona de contacto con la campana 

-alineación del enchufe y extremo liso y emboquillado de la unión 

2.8.2 Pozos de registro 

Los pozos serán de fábrica de ladrillo de la forma y dimensiones que se detallan en los planos, terminados en 

la parte superior en forma troncocónica donde van acoplados el cerco y la tapa de fundición. Se ejecutarán de 

acuerdo con lo especificado en los planos de detalle. 

La solera deberá ser siempre de hormigón en masa o armado, con un espesor que no será inferior a 20 cm y 

deberá tener conformada una media caña del mismo material que la conducción que le acomete. 

Serán de sección interior circular con un diámetro mínimo de 1 m. Excepcionalmente si la altura de tierras sobre 

la clave de la conducción es menor de 1 m y si el diámetro de la conducción incidente es de hasta 500 mm, el 

diámetro nominal del pozo podrá reducirse a 80 cm. 
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En cualquier caso la boca del pozo deberá tener 0,6 m de diámetro. 

Si la altura del pozo es superior a 2,5 m, deberán construirse plataformas intermedias de hormigón o tramex, 

debiendo retranquear el pozo con respecto al eje de la conducción, la distancia de las plataformas no será 

mayor de 2,5 m. 

2.9 RED DE ABASTECIMIENTO 

2.9.1 Montaje y corte de tuberías de fundición 

El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados tales como cables, eslingas, 

balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar la conducción ni sus revestimientos. Sólo cuando la 

zanja tenga una profundidad menor de 1,5 m y las tuberías tengan un diámetro inferior a 300 mm el descenso 

podrá realizarse manualmente. 

El montaje de los tubos se realizará en el interior de la zanja y por personal experimentado. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. 

En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, se 

dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente asegurado para que no pueda ser retirado 

inadvertidamente. 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al trazado 

en planta y alzado del proyecto de ±10 mm. En el caso de zanjas con pendientes superiores al diez por ciento 

(10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de que esto no sea posible, se tomarán las 

precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. 

Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios de 

dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a 

acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 

Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente, y con el 

desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. 

En general no se deben colocar más de 100 metros de tubería sin proceder al relleno parcial de la zanja para 

evitar la posible flotación de la tubería. 
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2.9.2 Anclaje de tuberías y piezas especiales 

Una vez montados los tubos y las piezas especiales, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios 

de dirección y cuantas otras piezas lo precisen por  estar sometidas a presiones que pueden originar 

desviaciones perjudiciales para la estabilidad de la tubería. 

Estos apoyos o sujeciones se ajustarán a la disposición y dimensiones establecidas en Planos. 

Los apoyos, salvo prescripción taxativa contraria, deberán ser colocados de forma tal que las juntas de las 

tuberías y accesorios sean accesibles para su reparación. Se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra 

o madera. 

Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producir deslizamiento, se efectuarán los anclajes 

precisos de la tubería mediante hormigón armado. 

2.9.3 Montaje de válvulas y ventosas 

La unión de las válvulas, a base de bridas, con la tubería, se efectuará intercalando un carrete de anclaje. La 

ventosa se conectará a la tubería mediante bridas. 

Se colocarán válvulas siempre delante de ventosas, hidrantes, bocas o series de bocas de riego y en las tomas 

o acometidas.  

En las conducciones y arterias se situarán a distancias no superiores a quinientos metros (500 m). 

En la red de distribución, mallada o ramificada, no estarán alejadas más de doscientos metros (200 m) y deberán 

permitir aislar sectores o mallas a efectos de separación o conservación. 

Las ventosas se dispondrán en los puntos altos relativos a la tubería, junto a válvulas importantes y en 

tramos largos de poca pendiente con una separación máxima de 500 m. 

Todas las válvulas y ventosas se alojarán en arquetas de fábrica de ladrillo de las medidas especificadas en 

Planos. Deberán protegerse con las tapas adecuadas, de fácil manejo y de resistencia apropiada al lugar de su 

ubicación, las cuales se recomienda cumplan con lo especificado en la Norma UNE-EN 124:1995. 
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2.10 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

2.10.1 Cimentaciones 

Las cimentaciones se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones y demás especificaciones señaladas en los Pla-

nos, debiéndose tomar todas las precauciones para evitar desprendimientos de tierra. 

El hormigón a emplear tendrá una resistencia característica mínima de doscientos cincuenta kilogramos por 

centímetro cuadrado (250 kg/cm2) y se ajustará a las especificaciones de la EH-08. 

La superficie superior de las cimentaciones, debidamente fratasada para permitir un perfecto asentamiento de la 

base de los báculos, quedará diez centímetros (10 cm) por  debajo del nivel de la acera terminada, y los pernos 

de anclaje se presentarán con las debidas plantillas que aseguren su correcta colocación e impidan su 

desplazamiento  durante el hormigonado. Igualmente se procederá con los  casos de PVC para entrada de los 

cables al báculo. 

En aquellos casos en que el pavimento esté constituido por zonas terrizas, ajardinadas, adoquinado sobre lecho 

de arena o terreno compactado, se mantendrán los condicionantes geométricos impuestos en la NEC, en 

particular, la distancia entre la cara superior de la cimentación y la rasante definitiva del terreno, será de 

once centímetros (11 cm). En el supuesto descrito en el párrafo anterior, una vez colocada la columna o el 

báculo, se rellenará con hormigón HM-20 el volumen comprendido entre la cara superior de la cimentación y el 

pavimento.  

Siempre que sea posible, se adosarán al cimiento del soporte las arquetas de paso o de derivación. 

2.10.2 Arquetas 

Las arquetas serán de la forma y dimensiones indicadas en los Planos y situadas en los puntos figurados en el 

Plano de Planta así como junto a todos los báculos adosados  al cimiento. 

Se ejecutarán de resistencia característica mínima de ciento setenta y cinco kilogramos por centímetro 

cuadrado (175kg/cm2) para las arquetas adosadas y de ciento veinticinco kilogramos por centímetro cuadrado 

(125 kg./cm2) para las arquetas de cruce de calzada, sin solera y cerradas mediante tapa de fundición. Si en 

algún caso conviniese colocar las tapas de hormigón, se rellenarán de arena fina y su posición se reflejará en 

la superficie de la acera mediante la oportuna señal que se determine. 
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2.10.3 Colocación de tuberías 

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión los manguitos queden 

perfectamente acoplados. Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se 

cuidará de que no entren materiales extraños, por lo que deberán taparse, de forma provisional, las 

embocaduras desde las arquetas. 

Se efectuará sobre un lecho de arena de río de cinco centímetros (5 cm) de espesor. 

En los cruces de calzada se cuidará, especialmente, el hormigonado exterior de los tubos con el fin de 

conseguir un perfecto macizado de los mismos. 

2.10.4 Columna 

El izado y colocación de los báculos o columnas se efectuará de modo que queden perfectamente aplomados en 

todas las direcciones. 

Para conseguir el montaje a plomo definitivo, se emplearán cuñas o calzos que serán, necesariamente, metálicos, 

quedando excluidos los de madera u otros materiales. 

Los báculos y las columnas, que llevarán soldada al fuste la placa de fijación, se anclarán en la cimentación por 

medio de los pernos de anclaje, se instalará tuerca y contratuerca. Las puertas de registro de las mismas 

estaránconectadas a tierra con cable V-750V verde- amarillo de seis (16) mm2 conforme al REBT. 

El par de apriete de los pernos de la cimentación se ajustará a lo señalado en los planos de detalle. 

2.10.5 Tendido de conductores 

Los conductores irán alojados en las tuberías de PVC dejadas al efecto a lo largo de las zanjas. 

Los cambios de sección, de ser necesarios se efectuarán en el interior de los báculos y por intermedio en los 

correspondientes fusibles. 

Cuando haya que efectuar una derivación de una línea principal, para alimentar otros circuitos, o se empalmen 

conductores de distintas bobinas, las uniones se ejecutarán por el sistema de KIT o aislar a base de resina, 

debiendo protegerse con fusibles en el báculo más próximo a la derivación o empalme. 
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2.10.6 Tomas de tierra 

Las picas utilizadas para las tomas de tierra serán de las dimensiones indicadas en Planos y Presupuesto. 

La unión con el cable desnudo de cobre para la red de toma de tierras se efectuará por medio de soldadura de 

alto punto de fusión. 

Su posición en las arquetas será vertical y fácilmente comprobables en las revisiones periódicas que se 

efectúen de las correspondientes mediciones. 

La resistencia a tierra no será superior a diez (10), debiendo, en caso contrario, efectuarse un tratamiento 

adecuado del terreno hasta conseguirse no superar dicho  valor. 

En general se situarán picas en todos los báculos, uniéndose todas ellas mediante un conductor de cobre 

desnudo de la sección indicada en el presupuesto. No obstante, el Director de la Obra, a la vista de la 

naturaleza del terreno, podrá modificar el número de placas hasta conseguirse no superar la resistencia máxima 

establecida en el presente Artículo. 

2.11 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN 

2.11.1 Caja general  de protección 

La CGP, señala el principio de la propiedad de las instalaciones del cliente, siendo la caja y su contenido 

propiedad del cliente. Se colocará lo más próxima posible a la red general de distribución y su colocación  

Se colocarán en lugares de libre y permanente acceso, de modo que se acceda a ella directamente desde la vía 

pública.  

Se instalarán en el interior de un hueco o nicho practicado en la pared, que se cerrará con una puerta. La 

parte inferior de la puerta se encontrará a una distancia aproximada de 40 cm del suelo y siempre mayor de 30 

cm, siempre y cuando la zona no sea presumiblemente inundable o concurra alguna otra circunstancia 

excepcional, en cuyo caso esta altura deberá aumentarse por encima de este nivel. La pared de fijación de la 

CGP tendrá una resistencia no inferior a la del tabicón del 9. Las medidas interiores de los huecos permitirán 

albergar las CGP y realizar adecuadamente la acometida y línea general de alimentación.  

Las dimensiones de los nichos, estarán en función del número, tipo y dimensiones de cajas a instalar, así como 

del tamaño de los conductos de entrada y salida de cables. No se alojarán más de dos cajas en el interior de 

un mismo nicho.  

Las dimensiones interiores mínimas de los nichos, serán:  
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Alto.- El de la caja, caso de ser una sola, o la de la caja de mayor altura, en caso de existir dos. En ambos 

casos se mantendrá una distancia mínima de 20 cm entre la parte superior del nicho y la caja, y una distancia 

mínima de 30 cm, entre la parte inferior de la caja y la cara inferior del nicho.  

Ancho.- Será la dimensión que resulte más elevada de las que se indican a continuación:  

 El de  la caja (en caso de ser una sola), o  la suma de  la anchura de  las dos cajas (en caso de existir 

dos). En ambos casos se mantendrá una distancia mínima de 15 cm entre  las caras  laterales de  la 

caja o cajas, con respecto a las paredes del nicho.  

 La suma de los diámetros de los conductos, con un coeficiente mayorador de 1,4.  

Profundo.- Será la dimensión que resulte más elevada de las que se indican a continuación:  

 El del conducto de mayor diámetro de entre los que acceden al nicho por su base, con un coeficiente 

mayorador de 1,4.  

 El de la caja de mayor dimensión, con un coeficiente mayorador de 1,4.  

 Nunca será inferior a 30 cm.  

La distancia entre dos cajas (en caso de existir dos), será de 10 cm entre sus partes más salientes.  

En el caso de nichos para dos cajas, si estas se instalaran verticalmente una con respecto a la otra, en vez de 

horizontalmente una al lado de la otra, las dimensiones mínimas indicadas para alto y ancho del nicho, se 

regirán por criterios equivalentes a los indicados anteriormente para dichas dimensiones.  

A todos los efectos, para las dimensiones referidas a las cajas, se tendrán en cuenta las mayores dimensiones 

(alto, ancho y profundo), de cada caja, con la tapa instalada en la misma.  

Las dimensiones mínimas indicadas, habrán de ser respetadas. En cada caso, el instalador comprobará que se 

cumple siempre las dimensiones mínimas de alto, ancho y profundo, indicadas anteriormente.  

Las dimensiones del nicho deberán permitir la apertura de la puerta de la caja un ángulo superior a 130º, en 

caso contrario ésta deberán ser desmontables.  

Para entrada de las acometidas subterráneas, en cada hueco se destinarán dos orificios, como mínimo, para 

alojar los conductos que serán de las características establecidas por la ITC-BT-21 para canalizaciones 

empotradas. Estos conductos tendrán un diámetro mínimo nominal de 11 cm, colocado inclinados desde el fondo 

del nicho hasta la vía pública (nivel de la canalización subterránea). Dichos conductos, una vez alojados los 
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conductores, deberán sellarse en ambos extremos y en el caso de que no se usen en primera instancia, deberán 

ser taponados.  

Siempre que sea posible, se colocará un conducto de 110 mm de diámetro desde la parte superior del nicho al 

exterior a 2,5 m de altura como mínimo del suelo, con objeto de poder realizar alimentaciones provisionales en 

caso de averías de la red subterránea.  

La CGP se fijará sobre el paramento, como mínimo, por cuatro puntos mediante dispositivos roscados, recibidos 

en la obra de fábrica.  

2.11.2 LGA y DI 

La profundidad mínima de instalación de los conductores dispuestos en conductos, será de sesenta centímetros 

(60 cm.). La profundidad indicada, podrá reducirse en casos debidamente justificados, sin perjuicio de mantener la 

protección de los conductores.  

2.11.3 Sistema de puesta a tierra 

La línea principal de tierra discurrirá por la misma canalización que la LGA hasta el embarrado de protección de 

cada CC. Las derivaciones de la línea general de tierra discurrirán por la misma canalización que la DI desde la 

CC hasta el origen de la instalación interior.  

2.12 RED DE TELEFONÍA 

2.12.1 Tubos 

La construcción de las canalizaciones se realiza con tubos rígidos de PVC de 63 mm de diámetro. 

2.12.2 Manguitos de unión 

Para empalmar los tubos se deben utilizar los manguitos de unión. 

2.12.3 Juntas de estanqueidad 

Para garantizar la estanqueidad de la unión entre los tubos y los manguitos, se utilizarán juntas de 

estanqueidad cuya definición se deja a criterio de los fabricantes del tubo.  

2.12.4 Vaselina 

Para facilitar la introducción de los tubos con la junta de estanqueidad en el interior de los manguitos, se 

utilizará vaselina neutra.  
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2.12.5 Cintillos 

Para unir entre si los tubos de  PVC y conformar las canalizaciones telefónicas, se utilizarán los cintillos 

plásticos.  

2.12.6 Malla o cinta para señalización  

Para la señalización de las canalizaciones se utilizará la malla plástica, definida en el Pliego de condiciones.  

2.12.7 Manguito reductor 125/63 

Este manguito se utilizará para efectuar las entradas en las cámaras de registro.  

También deberán utilizarse estos manguitos para unir el tubo con los codos 63 mm que se utilizan para las 

salidas de laterales a postes o fachadas y cuando sea necesario unir los tubos corrugados con tubos de P.V.C. 

de 63 mm. de canalizaciones existentes.  

2.12.8 Tapones de obturación  

Están definidos dos tipos de tapones de obturación, que se utilizan para dos funciones diferentes, tal y como 

se indica a continuación: 

Los tapones de obturación de P.E. se utilizan durante la construcción de la canalización para obturar los 

conductos.  

Los tapones de obturación TO-110 se utilizan para obturar las entradas a las cámaras de registro, cuando los 

conductos están vacíos.  

2.12.9 Codos para salidas a poste o fachada  

Para construir las salidas a poste o fachada en las canalizaciones laterales, se utilizarán los codos de PVC 63. 

2.12.10 Zanjas 

Para la realización de las zanjas se seguirá, con carácter general, la Norma Técnica NT.1.005 "CANALIZACIONES 

SUBTERRÁNEAS. DISPOSICIONES GENERALES". Teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:  

El trazado de la zanja deberá realizarse teniendo en cuenta que el radio mínimo de curvatura de los tubos 

corrugados es de 5 m.  
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La anchura que debe tener la zanja para alojar canalizaciones de conductos en base 2 es de 45 cm. y en base 

4 de 65 cm. En la Norma Técnica NT.fl.005, se indican las anchuras mínimas que debe tener la zanja según las 

distintas profundidades.  

La profundidad mínima de la zanja seria tal que garantice una distancia mínima entre la generatriz de la fila 

superior de conductos y la rasante del terreno, de 70 cm. en calzada y 55 cm. en acera.  

El relleno de la zanja deberá realizarse con tierra cribada (granulometría no superior a 25 mm.) o con arena 

hasta el nivel donde se coloca la malla plástica señalizadora. El resto del relleno se realizará de acuerdo con 

el apartado 6. de la Norma Técnica NT.fl.005.  

2.12.11 Ejecución  

Las características constructivas fundamentales de las canalizaciones, la utilización de los materiales que la 

componen y el procedimiento constructivo, son los que se describen a continuación:  

2.12.12 Empalme de tubos 

Los tubos se suministran con un manguito de unión en uno de sus extremos, que incorpora una junta de 

estanqueidad. Para empalmar dos tubos se deberá proceder como se indica a continuación:  

 Colocar una junta de estanqueidad en el extremo del tubo que no incorpora manguito de unión. La 

junta deberá colocarse el en hueco que hay entre  la cuarta y  la quinta corruga, contadas desde el 

extremo de tubo.  

 Impregnar de vaselina la junta de estanqueidad y la zona del tubo alrededor de la junta.  

 Introducir el extremo del tubo en el  interior de manguito  del otro tubo y empujar hasta qué haga 

tope. Visualmente se debe comprobar que la marca que lleva el tubo en el extremo ha desaparecido, 

al quedar introducida dentro del manguito.  

Una vez realizados estos tres pasos el empalme queda realizado.  

 

2.12.13 Curvado de los tubos 

Se admitirá un radio de curvatura mínimo de 5 m.  

Los tubos se deben empalmar fuera de la zanja y como mínimo deben empalmarse 3 tubos, para a continuación 

proceder a bajarlos a la zanja. Se debe procurar que el empalme de los tubos quede lo más alejado posible del 
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centro de la curva.  

 

2.12.14 Utilización de los cintillos 

Los cintillos se utilizan para unir los tubos entre si, formando bloques de 2 y 4 conductos que a su vez se 

unen a otro bloque de 4 conductos cuando las canalizaciones son de 6 o más conductos. De esta forma se da 

mayor rigidez al conjunto formado por todos los  tubos.  

La distancia entre los cintillos o grupos de cintillos; será de 1 m. Un esquema de como se colocan los cintillos, 

dependiendo del número de conductos que forme la canalización. Se debe tener en cuenta que una vez 

apretados los cintillos los conductos deben quedar juntos y tangentes unos a otros, tal y como puede verse en 

posteriores artículos.  

 

2.12.15 Obturación de los conductos 

Durante la construcción de la canalización, en el momento de abandonar el trabajo al final de la jornada o por 

cualquier otra causa, a fin de evitar la entrada en los conductos de elementos o materias extrañas deberán 

obturarse los extremos de los conductos con los tapones de obturación de PVC, a su entrada en las cámaras 

de registro, se obturarán con los Tapones TO-63.  

 

2.12.16 Proceso constructivo 

2.12.16.1 CANALIZACIONES LATERALES DE 2 CONDUCTOS  

El orden de las operaciones a seguir es el siguiente:  

 Excavar la zanja 

 Colocar una  capa de arena de 5 cm. De espesor  

 Colocar  los  2  conductos  zunchándolos  con  un  cintillo  en  cada  punto  de  atado.  La  distancia  entre 

cintillos será de 1 m.  

 Rellenar la zanja con tierra cribada (granulometría no superior a 25 mm) o arena hasta una altura tal 

que una vez compactada quede por encima de los tubos una capa de 25 cm.  

 Proceder a compactar, procurando no dañar los tubos.  

 Colocar la malla plástica centrada en la zanja.  
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 Completar el relleno de la zanja.  

 

2.12.16.2 SALIDA DE LATERALES A POSTE O FACHADA  

 

Si la canalización lateral finaliza en poste o en fachada, la salida se realizará utilizando los codos de PVC 63. 

El acoplamiento entre el tubo corrugado y el codo de PVC se realizará mediante el manguito reductor 125/110 

citado. Toda esta parte de la canalización lateral deberá hormigonarse con hormigón de dosificación 1:4:8.  

 

2.12.16.3 CANALIZACIONES DE 4 CONDUCTOS EN BASE 2  

El orden de las operaciones a seguir es el siguiente:  

 Excavar la zanja. 

 Colocar una capa de arena, de 5 cm. De espesor 

 Colocar los 4 conductos, zunchándolos con un cintillo en cada punto de atado. La distancia entre los 

cintillos será de 1 m.  

  Rellenar la zanja con tierra cribada granulometría no superior a 25 mm o arena hasta una altura tal 

que una vez compactada quede por encima de los tubos una capa de 25 cm. Proceder a compactar, 

procurando no dañar los tubos.  

 Colocar la malla plástica centrada en la zanja.  

 Completar el relleno de la zanja  

 

2.12.16.4 CANALIZACIONES BAJO CALZADA  

Cuando la canalización discurra bajo calzada o cuando se considere necesario utilizar. Especiales medidas de 

protección, se deberá proceder como se indica a continuación.  

En todos los tipos de canalizaciones, no variarán los dos primeros pasos y se colocará siempre la malla. El 

resto de la construcción se hará como e indica a continuación:  

 Rellenar la zanja con tierra cribada (granulometría no superior a 25 mm) o arena hasta una altura tal 

que una vez compactada quede por encima de los tubos una capa de 10 cm.  

 Proceder a compactar, procurando no dañar los tubos.  
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 Hormigonar una capa de unos 15  cm.  con hormigón de dosificación 1:4:8,  en  todo el  ancho de  la 

zanja.  

 Colocar la malla plástica centrada en la zanja. 

 Completar el relleno de la zanja  

2.12.16.5 ENTRADAS EN CÁMARAS DE REGISTRO 

Para realizar las entradas en las cámaras de registro, podemos distinguir dos casos 

 La canalización sale de la cámara de registro 

 La canalización llega a la cámara de registro 

En el primer caso, al extremo del conducto que va a acceder a la cámara se le acoplará un manguito reductor 

125/63 y será este el que acceda a la cámara de registro. El procedimiento para acoplar los manguitos es el 

siguiente: 

Realizar una marca en el extremo del tubo, consistente en una línea longitudinal de aproximadamente 13 cm. 

comenzando en el extremo del tubo.  

Colocar una junta de estanqueidad en el extremo del tubo. La junta deberá colocarse en el hueco que hay entre 

la cuarta y la quinta corruga, contadas desde extremo del tubo.  

Impregnar de vaselina la junta de estanqueidad y la zona del tubo alrededor de la junta.  

Introducir el extremo del tubo en el interior del manguito reductor y empujar hasta que haga tope. Visualmente 

se debe comprobar que la marca que se ha hecho en el extremo del tubo ha desaparecido, al quedar introducida 

dentro del manguito.  

Si la cámara a la que se accede es prefabricada, los manguitos deben introducirse en el casquillo para entrada 

de conductos que tienen las cámaras prefabricadas. En el caso de las cámaras construidas "in situ”, también se 

debe colocar el manguito reductor y es éste el que accederá a las cámaras a través de las ventanas, para 

posteriormente quedar embutido en las paredes de las cámara al hormigonarlas.  

En el segundo caso, cuando la canalización esté llegando a una cámara y la distancia desde los conductos a la 

pared exterior de la cámara sea menor de 6 m., se cogerá un tubo y en el extremo que no disponga de 

manguito de unión, se acoplará un manguito reductor tal como se ha indicado anteriormente. El manguito se 

introducirá en el casquillo para entrada de conductos, sí la cámara es prefabricada o se presentará en la 
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ventana correspondiente, si la cámara es "in situ". A continuación este tubo se presentará sobre el extremo 

del tubo de la canalización y se cortará a la medida necesaria para poder realizar el empalme.  

Con anterioridad a lo indicado anteriormente y antes de acceder los conductos a las cámaras, se deben realizar 

una serie de cambios en la disposición geométrica de éstos, para adaptarse a las entradas de las cámaras que 

dependen del tipo de cámara y de la zona en que la canalización acceda a ella. De acuerdo con esto, se pueden 

distinguir tres casos.  

2.12.16.6 ENTRADAS CON RAMIFICACIONES HORIZONTAL Y VERTICAL  

Este tipo de entrada constituye, con mucho, el caso más general, y corresponde a las canalizaciones que 

acceden a cámaras de la serie P construidas "in situ" ("GABP", "GLP", “GJP”, y "GTP") en la misma dirección que 

el de mayor dimensión de la cámara y a cámaras prefabricadas de los tipos "GABPF" y "GABPF-C".  

En las cámaras prefabricadas se utilizarán los orificios de entrada necesarios, desde un mínimo de 8 hasta un 

máximo de 24.  

En las proximidades de la cámara, el conjunto de los conductos que forman la canalización se dividirá en grupos 

de conductos, mediante ¡a ramificación de la canalización, operación que supone la realización de dos 

ramificaciones, una horizontal y otra vertical, que se realizarán conjuntamente. Estas dos ramificaciones son de 

las características siguientes:  

 Ramificación horizontal  

División por el plano vertical de simetría en dos mitades, que se separarán paulatinamente a fin de que cada 

una de las dos entre en la cámara, próxima a su pared lateral.  

La ramificación vertical se realizará en grupos de 2 o 3 conductos de altura para las cámaras construidas "in 

situ", en grupos de 1 conducto de altura para las cámaras prefabricadas.  

La separación vertical de estos grupos se efectuará gradualmente y de tal forma que el eje horizontal de 

simetría de cada grupo, a su entrada en la cámara, se encuentre a las alturas sobre el piso de la cámara:  

El eje Horizontal de simetría de cada grupo estará, a su entrada en la cámara, a 1a misma 

profundidad que el de los niveles que van a ocupar los cables que alojan los conductos de 

ese grupo. 

En caso de partición en grupos A y B, el grupo o grupos B serán los inferiores 
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Tanto para las cámaras construidas "in situ" como para las prefabricadas, en caso de ocuparse sólo parte de 

los niveles de la cámara, éstos serán los inferiores, a fin de facilitar las futuras ampliaciones.  

La longitud requerida para la ramificación, a lo largo de la cual, como se ha indicado con anterioridad, se 

realizan conjuntamente las ramificaciones horizontal y vertical, se contará a partir del paramento exterior de la 

cámara.  

2.12.16.7 ENTRADAS CON RAMIFICACIÓN VERTICAL SOLAMENTE  

Este tipo de entrada corresponde a las canalizaciones que acceden a cámaras tipo "GLP" “GJP” y "GTP" 

perpendicularmente a la dirección de la mayor dimensión de la cámara.  

La canalización sólo se dividirá por planos horizontales, en grupos de 2 o 3 conductos de altura, en la forma 

expuesta en el punto 2.3.13.5.5.f pero sin realizar la separación en el sentido horizontal.  

2.12.16.8 HORMIGONADO DE LAS RAMIFICACIONES  

Toda la zona correspondiente a la ramificación se deberá hormigonar con hormigón de dosificación 1:4:8, teniendo 

en cuenta las precauciones siguientes:  

 Los conductos se hormigonarán por grupos que no deberán ser de más de 3 filas.  

 Cuando se hormigone un grupo, los grupos superiores no deberán estar instalados.  

 Se procurará que los grupos tengan un número de filas similares.  

2.13 PAVIMENTACIÓN 

2.13.1 Bordillos de hormigón prefabricado 

Se colocarán de acuerdo con el replanteo, una vez que esté terminada la sub-base, y antes de extender la 

base. Se asentarán sobre un cimiento corrido de hormigón en masa de las características y dimensiones 

indicadas en el Proyecto. La excavación de la cimentación se perfilará a mano para obtener la sección de 

Proyecto.  

 

Tanto el cimiento como el asiento del bordillo, alineado y rasanteado, se ejecutarán al mismo tiempo, no dejando 

ningún sobrante del cimiento al interior de la calzada que sobrepase la línea de cimentación, es decir recortarlo 

en la vertical de dicha línea al objeto de evitar resaltos que más tarde puedan perjudicar la ejecución de los 

pavimentos; asimismo, al exterior, se cuidará de no extender la cimentación más de la línea vertical definida en 
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la sección de Proyecto, encofrando longitudinalmente como se indica el texto descriptivo de la unidad de obra, 

para no perjudicar el desarrollo radicular de las plantaciones y siembras de acompañamiento, como los setos y 

los céspedes. La juntas de separación entre bordillos de manera uniforme en torno a 1 cm.  

Terminada la colocación de los bordillos, realizada con esmero y perfectamente alineados, rechazando aquellos 

que presenten roturas, desportillados, arañazos o cualquier defecto, se procederá al llagueado con mortero, del 

tipo indicado en la unidad de obra correspondiente, siempre con arena fina. La pasta de relleno se compactará 

con paleta fina y llaguero, y se limpiará el sobrante, lavándose incluso los paramentos, que no se permite 

queden manchados. 

2.13.2 Baldosas hidraúlicas 

Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena de 20 mm. de espesor mínimo. Sobre esta se irá 

extendiendo el mortero de cemento formando una capa de 20 mm. de espesor uniforme, cuidando que quede una 

superficie continúa de asiento del solado. Previamente a la colocación de la baldosa y con el mortero fresco se 

espolvoreará éste con cemento. Humedecidas previamente las baldosas se colocarán sobre una capa de mortero 

a medida que se vayan extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm. Posteriormente se 

extenderá una lechada de cemento y arena coloreada de la misma tonalidad de la baldosa, para el relleno de 

las juntas, de manera que éstas queden completamente rellenas, y una vez fraguada se eliminarán los restos 

de la lechada y se limpiará la superficie. No se pisará durante los cuatro días siguientes. 

2.13.3 Adoquín prefabricado de hormigón 

2.13.3.1 CAPA DE MORTERO  

El objeto de esta capa es servir de base de apoyo de los adoquines permitiendo una correcta compactación y 

nivelación de los mismos. No se permitirá por tanto conseguir la pendiente final con esta capa, sino con las de 

sub-base y base. El material a emplear en esta capa será de mortero de cemento. El asiento de mortero debe 

ser uniforme, con un espesor de 4 cm. La tolerancia máxima sobre el perfil de proyecto medido con regla de 

tres (3) metros será inferior a 0,5 cm.  

2.13.3.2 COLOCACIÓN DE ADOQUINES  

No se colocarán adoquines prefabricados de hormigón con un periodo de curado inferior a 28 días. Se realizará 

de forma manual; sobre la capa nivelada de mortero se colocarán las piezas de adoquín, pisando siempre en las 

unidades colocadas, nunca sobre la capa de mortero. El remate entre los adoquines y bordes de confinamiento 

se hará mediante piezas de adoquín cortadas a medida con sierra mecánica. 
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2.13.3.3  VIBRADO 

 Una vez terminada la colocación de los adoquines se procederá a la compactación de la superficie construida 

mediante placa vibrante.  

2.13.3.4 SELLADO O RECEBADO  

Finalmente, se procederá al sellado de las juntas entre adoquines con arena caliza de forma que ocupe el 

espacio que queda entre adoquines, transmitiendo las cargas verticales entre ellos. El tamaño máximo de la 

arena será 1,5 mm con un máximo de un 10% en peso de material fino que pase por el tamiz de 0,08 mm. La 

arena estará seca en el momento de su extendido. 

Posteriormente, con una escoba dura o cepillo, se barre para que la arena entre por los espacios dejados entre 

los adoquines. La arena sobrante se retira mediante barrido y no por lavado con agua. 

2.13.4 Zahorra artificial 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

asentarse tiene la densidad debida, o en su caso la capacidad portante requerida, y las rasantes indicadas en 

los planos, con las tolerancias admitidas en el "P.G.3". Una vez comprobada la superficie de asiento, se 

procederá a la extensión de la capa de zahorra artificial, tomando las precauciones necesarias para evitar su 

segregación o contaminación, en tongadas de espesor uniforme. Posteriormente se procederá a su humectación y 

compactación, de acuerdo con lo establecido en el "P.G.3". 

2.13.5 Capas de rodadura 

Dado que los riegos de adherencia a menudo no cumplen de forma adecuada su función de garantizar la unión de 

las distintas capas del firme, fundamentalmente debido a que el ligante que queda en la superficie tratada se 

pega a los neumáticos de los vehículos que transitan por la obra, tanto en esta fase del riego de imprimación 

como en la del riego de adherencia, no se admitirá el paso de ningún vehículo sobre las superficies imprimadas, 

a excepción de las extendedoras y solo para aquellas maniobras precisas y necesarias para la extensión del 

aglomerado. No se admite tampoco a estas maniobrar sobre estas superficies de forma innecesaria. Si se prevé 

que para las labores de extendido debe ser pisada por vehículos de forma reiterada, por las características 

del espacio y maniobrabilidad de la zona, será obligatorio el uso de emulsiones bituminosas catiónicas 

termoadherentes de rotura rápida, las cuales disminuyen o anulan la adhesividad ligante-neumático del riego de 

emulsión con el tráfico de obra y garantizan la adherencia en contacto con al aglomerado en caliente.  
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Si se detuviera, se comprueba que la temperatura de la mezcla que aún no se ha extendido en la tolva de la 

extendedora y por debajo de ésta, no enfríe bajo la mínima prescripta para iniciar la compactación, de lo 

contrario debe ejecutarse una junta transversal. 

 

La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida entre ciento cuarenta grados 

centígrados (140 °C) y ciento setenta grados centígrados (170 ° C), siendo recomendable que presente un valor 

próximo a ciento sesenta grados centígrados (160 °C). Para mezclas bituminosas de alto módulo dicha 

temperatura máxima podrá aumentarse en diez grados Celsius (10°C).  

La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco grados centígrados (5 °C) 

en días sin viento y ocho grados centígrados (8 °C) en días con viento. Los camiones irán acoplándose a la 

extendedora por medio de los rodillos de ésta, tratando de no tocar la trampilla del camión con la tolva. El 

contacto será suave, no se deben golpear los rodillos del camión en la maniobra marcha atrás. 

Cuando ya se ha efectuado la aproximación, se coloca el camión en punto muerto para ser empujado por la 

extendedora. Entonces, la descarga a la tolva se realizará elevando lentamente la caja del camión. Para lograr 

una buena regularidad en la superficie, el ritmo de extendido debe ser constante y parejo. La extensión de la 

mezcla comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas 

se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la 

extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las 

características de la extendedora y la producción de la central. Siempre que sea posible se realizará la 

extensión en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos extendedoras ligeramente desfasadas, 

evitando juntas longitudinales. Mientras se va efectuando el extendido, debe hacerse a una velocidad constante, 

regulando la velocidad de la extendedora a la producción para que no se detenga.  

En aquellas zonas en las que resulte imposible el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en 

caliente podrá disponerse en obra por otros procedimientos sancionados por la experiencia. Con respecto a la 

calidad de estas mezclas, se debe vigilar las segregaciones producidas durante el vertido de la caja del camión 

a la tolva. La altura de descarga será mínima para evitar formaciones cónicas, y que puedan ser extendidas sin 

amontonamientos.  

Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse verticalmente, efectuando en ellas un 

riego de adherencia, de forma que se garantice una perfecta unión entre las diferentes capas asfálticas. En 

tramos con pendientes, se extenderá en subida ya que cuesta abajo el camión debe ir frenando perjudicando a 

la extendedora. Así se evitan capas defectuosas, grietas o desprendimientos del material; de manera que se 

logran mejores valores de compactación al efectuar en subida el extendido. 
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 Compactación 

Las tareas de compactación logran que la mezcla llegue a la densidad óptima requerida. Se realiza en forma 

uniforme en toda la superficie extendida para hacer coincidir el perfil definitivo con el proyectado. Se 

recomienda que la extendedora produzca la máxima precompactación considerando en lo posible alcanzar cifras 

que superen el 90%. Precompactar es conveniente no solo porque se reduce el número de pasadas sino también 

porque se consigue una mejor planeidad de la superficie.  

Se comienza el compactado tras la extendedora con un rodillo vibrante tándem. En la primera pasada el rodillo 

delantero no produce vibración, y el trasero avanza vibrando. En la segunda pasada, se realiza marcha atrás, 

los dos rodillos avanzan vibrando. 

 Por ello se requiere que el rodillo tándem tenga vibración independiente para cada rodillo. Después del rodillo 

vibrante se pasa el rodillo estático de neumáticos para cerrar y lograr una buena apariencia superficial a la 

mezcla. El número definitivo de pasadas está en función de los resultados del tramo de ensayos. 

 En sectores inaccesibles se lleva a cabo la compactación con maquinaria del tamaño y diseño adecuados para 

pasarla sin problemas.  

De cualquier manera, es aconsejable efectuar las pruebas previas para lograr una textura superficial buena 

libre de grietas y arrollamientos. 

 Limitaciones a la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas 

en caliente:  

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5ºC), salvo si el espesor de 

la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius 

(8ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá 

aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

 - Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación 

la capa ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa 

autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60º 

C), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la 

temperatura ambiente. 
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2.14 SEÑALIZACIÓN 

2.14.1 Marcas viales 

Se cumplirá lo señalado en la versión actual del PG-3. 

2.14.2 Señales verticales 

Se cumplirá lo señalado en la versión actual del PG-3.  

El nivel mínimo de retrorreflexión será como mínimo un Nivel 3.  

 

Para el retranqueo de señales existentes, se realizará su desmontaje, colocación y cimentación de acuerdo con 

el PG-3. El buen estado de las señales a retranquear deberá someterse a la aprobación de la dirección de obra. 

En caso de retirada de señales existentes se acopiarán en lugar definido a tal efecto por la dirección de Obra. 

Está incluida la retirada de la cimentación y transporte de materiales de escombro a lugar de acopio o 

vertedero dentro de la unidad. 

2.15 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO 

El presente capítulo complementa las prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales, 

estando su desarrollo basado en el documento “Manual de Criterios de Sostenibilidad en el Diseño de Zonas 

Verdes Urbanas” editado por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y de obligado cumplimiento.  

2.15.1 Preparación del terreno  

Las labores de preparación del terreno serán las necesarias para conseguir las condiciones idóneas para el 

posterior desarrollo de las plantas, debiendo cumplir los siguientes objetivos:  

- Remover y mullir el terreno para aumentar su capacidad de retención de agua.  

- Eliminar piedras, terrones, raíces y en general obstáculos antes de plantar.  

- Facilitar el desarrollo radicular de los árboles, eliminando la compactación natural de las tierras.  
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2.15.2 Tierra vegetal fértil 

La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones:  

a) Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada a la zona de empleo, realizando las descargas en los lugares 

más convenientes para las operaciones posteriores. 

b) Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material prefijado.  

2.15.3 Plantación de árboles y arbustos 

2.15.3.1  REPLANTEO  

Previo a la plantación se realizará el replanteo de la misma teniendo en cuenta los planos de infraestructuras 

de la nueva zona verde por si fuera necesario realizar modificaciones o cambios de ubicación de las plantas. 

2.15.3.2 SUMINISTRO Y ACOPIO DE MATERIAL VEGETAL  

Se diseñará un correcto programa de trabajo de forma que el suministro de material vegetal sea lo más 

cercano a la necesidad real y así evitar acopios innecesarios. Dicho programa deberá ser presentado a la 

Dirección Facultativa con antelación suficiente para proceder a su validación.  

 

La recepción en obra del material vegetal estará supeditada a la presentación de la siguiente documentación:  

 Acreditación de  los viveros  (incluido en el Registro Oficial de Productores de Semillas y Plantas de 

Vivero) 

 Características de los arbustos/árboles: 

  nº de savias 

 nº individual de serie o de lote 

 nombre botánico 

  nombre cultivar  

 cantidad  

 tamaño 
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 último tratamiento  

   pasaporte fitosanitario (Directiva Comunitaria 01/06/092) y/o etiqueta  

En caso de que el material vegetal sea de importación: documentación referente a los permisos de importación. 

Albaranes de recepción de planta en obra. 

El transporte de las plantas se realizará lo más rápido posible para evitar golpes y heridas en las mismas. 

Las plantas a raíz desnuda se cubrirán con algún material húmedo. Si es necesario el acopio de plantones, se 

elegirá una zona con suelo con textura arenosa o franco-arenosa, protegiéndose de la insolación, del frío y del 

viento.  

Durante el tiempo que dure el acopio se tendrá especial cuidado en cubrir las necesidades hídricas y 

nutricionales de los plantones y protegerlos de condiciones atmosféricas adversas y de posibles plagas y 

enfermedades. La descarga del material vegetal en la zona de plantación debe ser rápida y se revisará 

cuidadosamente que la planta no presente daños por frío, deshidratación, presencia de patógenos o existencia 

de roturas en ramas o raíces.  

Deberá comprobarse que la planta presenta su etiqueta identificativa correspondiente y se encuentra en buenas 

condiciones fitosanitarias, para que no transmita plagas o enfermedades. 

2.15.3.3 APERTURA DEL HOYO DE PLANTACIÓN  

La apertura del hoyo de plantación se realizará excavando un volumen de tierra adecuado a las exigencias de la 

planta (art. 46.13 PCTG). Puede ser una labor manual o mecánica, mediante maquinaria que evite el apisonamiento 

y compactación del suelo.  

El hoyo de plantación deberá hacerse en días con temperatura suave y con el suelo en tempero (condiciones 

adecuadas de humedad).  

Si al realizar el hoyo se observasen problemas de permeabilidad, la Dirección Facultativa decidirá la solución a 

adoptar para asegurar el necesario drenaje (p.e. colocación de capa drenante aislada de la tierra fértil mediante 

tela antirraíces, etc.).  

2.15.3.4 COLOCACIÓN DE TUTORES.  

En la plantación de nuevas unidades arbóreas de arbolado urbano de alineación es necesaria la colocación de 

tutores, deberán observarse las siguientes recomendaciones: 
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 Clavar los tutores en la tierra firme por debajo del fondo del hoyo de plantación  

 Colocar dos o más tutores opuestos, orientados de forma que protejan al árbol del viento dominante 

 Instalar  los  tutores  con  la  altura  suficiente  para  que  sean  útiles  al  árbol  durante  dos  años  como 

mínimo. 

  Las  fijaciones del  tutor al árbol deben ser de materiales  resistentes a  la  intemperie, no abrasivos, 

elásticos y resistentes a los rayos U.V. para que no originen heridas a las plantas.  

2.15.3.5 PLANTACIÓN  

La labor de plantación propiamente dicha consiste en la colocación del plantón en el centro del hoyo de 

plantación y el tapado de las raíces con tierra (art. 1.2 PCTP), como norma general, hasta el cuello de la 

planta. Se evitarán las plantaciones superficiales ya que el frío puede afectar a las raíces y la planta puede 

quedar poco sujeta y desplomarse, del mismo modo, si la plantación es demasiado profunda se pueden provocar 

pudriciones.  

La planta se colocará aplomada y en la posición prevista, procurando que las raíces queden en posición natural, 

sin doblarse, especialmente en plantación a raíz desnuda.  

El periodo de plantación se elegirá según el tipo de planta de las diferentes composiciones que se realicen, 

teniendo siempre en cuenta que el periodo de plantación más favorable es aquel en que la savia está parada 

(de Noviembre a Marzo). 

 No se plantará nunca con las siguientes condiciones: suelo helado o excesivamente mojado, en período de 

heladas, con fuertes vientos, lluvia, nieve o temperaturas excesivamente elevadas.  

En las plantaciones de árboles en lugares con pendiente, se realizará un alcorque para recoger el agua de riego 

o de lluvia, modificando la superficie según la pendiente. Una vez realizada la plantación se aplicará un riego 

inmediatamente después con un volumen de agua suficiente para mojar toda la tierra del hoyo y poner las 

raíces en contacto con ésta evitando bolsas de aire.  

Es muy importante que el riego no se demore para asegurar en gran medida el éxito de la plantación. Después 

del riego de plantación se deberá realizar una revisión para enderezar plantas, tapar raíces que se hayan 

descalzado de tierra al regar, corregir errores de profundidad de plantación y repasar alcorques que se hayan 

desmoronado. 
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2.15.4 Colocación en zanja de tubería de polietileno y PVC 

Por su uso en las obras que nos atañen, se incluye este elemento con prescripciones concretas, lo que no 

exime de cumplir las generales, en particular lo indicado en la NTE-IFA-11, así como las recomendaciones de la 

Dirección de Obra. A la llegada a la obra se inspeccionarán los tubos cuidadosamente, rechazándose aquellos 

que presenten algún defecto. Durante la descarga se tendrá cuidado para que no sufran desperfectos, 

prohibiéndose el uso de palancas de hierro y la caída libre. Sobre el fondo de la zanja, perfectamente limpia de 

materiales sueltos o rocas que pudieran dañar la tubería, y rasanteada sin dejar irregularidades superiores a 1 

centímetro respecto de la longitud del tubo, se efectuara el extendido de una cama de arena y a continuación 

el tendido de tubos y se procederá a su unión mediante piezas especiales. La operación de tendido de tubería 

se realizará en el momento del día más caluroso, y se dejará “culebreando” en el fondo de la zanja, al objeto 

de que admita retracciones durante su asiento. Cuando la pendiente de la zanja sea superior al 10 % la tubería 

se colocará en sentido ascendente. 

El relleno de las zanjas por tongadas de 20 cm. de tierra exentas de áridos mayores de 4 cm. y apisonada. Se 

alcanzará una densidad seca mínima del 95 % de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. Las zanjas y el 

interior de los tubos se mantendrán exentas de agua hasta que se hayan colocado todas las piezas y 

elementos de la instalación. Cuando se interrumpa el trabajo, se cerrarán perfectamente todos los extremos 

abiertos, para evitar la introducción de cuerpos extraños. Si fuese necesario almacenar la tubería en el campo 

en tiempo caluroso durante un período superior a 10 días, se tomarán las medidas necesarias para evitar el 

ataque por los rayos ultravioleta. No se colocarán más de 100 metros de tubería sin proceder al relleno, al 

menos parcial, de la zanja. Las piezas especiales y uniones que requieran anclajes se realizarán conforme a la 

normativa existente en la NTE-IFA-14. 

2.15.5 Colocación de tubos de riego por goteo 

Las tuberías con los goteros integrados se distribuirán por las distintas áreas de riego, conexionadas entre sí 

por medio de accesorios apropiados, formando circuitos cerrados y de forma que el agua recorra las tuberías 

en sentido descendente, evitando las fuertes pendientes. Se impedirá la formación de circuitos de riego por 

goteo donde las diferencias de nivel entre los goteros más alejados sean superiores a 5 m. 

 La conexión entre los diferentes circuitos así como entre estos y la tubería de alimentación se realizará con 

tubería de polietileno de la sección adecuada en cada caso para evitar las pérdidas de carga importantes. Las 

tuberías de riego con los goteros integrados podrán quedar en superficie o enterradas, dependiendo de lo que 

indique el Proyecto. Con carácter general las tuberías de riego quedarán en superficie en todas aquellas 

plantaciones que mantengan suelo desnudo, cuyo mantenimiento requiera la realización de cavas y binas 

frecuentes.  
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Podrán quedar, por el contrario, en disposición enterrada las tuberías de riego por goteo de céspedes, de 

árboles sin alcorque, macizos de arbustos en masas compactas, etc. sin mantenimiento por medio de cavas o de 

binas. En el primer caso, una vez efectuada la instalación, se fijarán las tuberías al terreno mediante horquillas 

de alambre galvanizado de 4 mm de diámetro y unos 15 cm. de longitud, dependiendo del tipo de suelo, hincadas 

directamente en el mismo y separadas no más de 1 m.  

Las tuberías enterradas quedarán a una profundidad comprendida entre 6 y 12 cm. dependiendo de la naturaleza 

del terreno, más en los suelos arcillosos que en los arenosos. Toda la instalación estará comandada por 

válvulas, ventosas, puntos de descarga y equipos de filtrado y cuando el proyecto así lo indique, por los 

correspondientes automatismos, programadores, electroválvulas, etc. 

2.15.6 Colocación de electroválvulas 

Estarán colocadas en arquetas con tapa bajo la rasante del terreno, para evitar su robo, así como el de las 

baterías. Las arquetas tendrán las dimensiones adecuadas al número de elementos a alojar, según la disposición 

indicada en los planos, tendrán un fondo drenante y tapa de hormigón. Su identificación en planos será rigurosa, 

una vez situadas, dado que quedarán ocultas. La programación podrá efectuarse sin abrir la arqueta y con el 

ajardinamiento completamente ejecutado. 

 

3. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

3.1 NORMAS GENERALES 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, por metro lineal por 

kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios nº 1.  

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los Cuadros de Precios o en el presente Pliego, se 

considerarán incluidos en el importe de los precios del Cuadro de Precios nº 1, limpieza de las obras, medios 

auxiliares y, en general, todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de 

que se trate. 

Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el Contratista deberá situar, en los puntos 

que indique el Director de la Obra, las básculas o instalaciones necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de 

su correspondiente aprobación. 

Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa, los factores de conversión serán definidos por 

el Director de la Obra. 
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Los precios que para cada unidad han de aplicarse son los que en letra se detallan en el Cuadro de Precios nº1 

(1) del Proyecto, que corresponden a unidades terminadas y definidas con arreglo a las condiciones estipuladas. 

El Cuadro de Precios número (2) sólo será de aplicación cuando por alguna causa sea preciso abonar obras 

incompletas o materiales acopiados pendientes de inclusión en valoración previa y provisional. 

En dichos precios están incluidos todos los gastos de suministro de materiales, empleo de medios auxiliares, 

mano de obra directa, indirecta y sus obligaciones sociales, los gastos generales, la proporción de los de 

replanteo, inspección y liquidación de las obras, y cuantos otros sean necesarios para entregar las obras 

terminadas, en buena condición de uso y de presentación. 

3.2 EXCAVACIONES EN ZANJA 

Se medirán por los metros cúbicos (m³) resultantes de la diferencia entre el perfil natural del terreno, o del 

modificado por las operaciones de explanación, y los correspondientes perfiles fijados en los planos. 

El precio incluye todos los trabajos necesarios para ejecutar la excavación, elevación y apilado en caballeros de 

los productos resultantes. 

El precio incluye, asimismo, las operaciones y materiales correspondientes a señalización, medidas de seguridad y 

cierre temporal de la zona de los trabajos, así como la ejecución de las obras necesarias de desagüe para 

evitar la entrada de agua y su eliminación. 

3.3 EXCAVACIÓN EN POZOS 

Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el perfil natural del terreno y los 

correspondientes perfiles fijados en los Planos. 

3.4 RELLENOS COMPACTADOS EN ZANJA 

Se medirán por los metros cúbicos (m3) resultantes de la diferencia entre el volumen de excavación en zanja y 

el volumen desplazado por la cama de arena de río y la tubería, o asiento de hormigón y tubería separando en 

caso de tratarse, material de aportación del que no lo sea. 

El precio incluye todos los trabajos necesarios para la clasificación del material, extendido por tongadas, 

compactación y humectación, hasta conseguir la densidad deseada. 
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3.5 ENTIBACIONES 

Cuando se considere necesaria la entibación a juicio del Director de las Obras, o en aquellos propuestos por la 

Contrata y aceptados por el Director de las Obras, se medirán las entibaciones por metro cuadrado de acuerdo 

con lo que se establece en el párrafo siguiente. 

La superficie entibada a efectos de medición será la realmente entablada. Si entre dos entablados existe una 

distancia inferior a medio metro, se considerará dicha superficie como realmente entibada. 

La unidad incluye la pérdida de madera ocasionada por los cortes para acoplamiento y ajuste de las piezas, 

correas de sujeción del entablado, codales, aras, puntales o tornapuntas de sujeción de correas, elementos de 

acuñados y trabazón, auxiliares metálicos, transporte a pie de obra, montaje y desmontaje. Queda igualmente 

incluido el solape de las tablas para empalme de las distintas hiladas, así como su multiplicidad para la sujeción 

de una superficie común. 

Se incluye asimismo en esta unidad la pérdida o deterioro del material, si por las especiales condiciones del 

terreno no pudiera recuperarse. 

El Cuadro de Precios incluirá el precio unitario de metro cuadrado de entibación. 

3.6 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

Se refiere al transporte a vertedero de aquellos productos que, procedentes del desbroce, demoliciones y 

excavaciones de la obra, no puedan ser empleadas en terraplenes y rellenos. 

Se medirán por los metros cúbicos (m3) obtenidos, según su procedencia, medidos sobre perfil, aplicando un 

coeficiente de esponjamiento del 30%. 

El precio incluye carga, el transporte a vertedero y descarga de los productos, así como todas aquellas 

operaciones, gravámenes, cánones, etc., que el Contratista se vea forzado a realizar por el uso y 

acondicionamiento del vertedero. 

3.7 HORMIGONES 

Se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) de hormigón realmente colocado en obra, medidos sobre los 

perfiles definidos en los Planos. 

El precio correspondiente comprende el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y 

mano de obra necesarios para su elaboración, transporte y correcta colocación y acabado en obra. 
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3.8 ENCOFRADOS 

Se medirán por metros cuadrados de superficie de hormigón realmente ejecutado, medidos sobre Planos. A tal 

efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus 

laterales y fondos. 

La unidad incluye el desencofrado. 

3.9 ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Se medirán por su peso en kilogramos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a 

las longitudes deducidas de los Planos. Cuando el peso se deduce a partir de las secciones transversales, el 

peso unitario será de 7.850 Kg. por metro cúbico. En esta unidad se incluye recortes, solapes, pates y 

separadores que se produzcan en el armado. 

3.10 ELEMENTOS DE SANEAMIENTO 

3.10.1 Tuberías de saneamiento 

Todas las tubulares de los colectores se abonarán por metros lineales (ml) medidos según el eje, descontando 

los espacios ocupados por pozos de registro, absorbederos y cámaras de limpia. 

El precio comprende la adquisición y suministro de las tubulares, su transporte a obra, manipulación, colocación, 

nivelación, alineación, materiales y ejecución de las juntas, realización de pruebas y, en general, cuantos 

materiales y operaciones sean precisas para la correcta ejecución y puesta en servicio de los colectores, de 

acuerdo con las prescripciones de éste Pliego y demás documentos del Proyecto. 

3.10.2 Pozos de saneamiento 

Se medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de 

Precios para los pozos tipo. Cuando la altura del pozo sea superior a la de los pozos tipo, se abonará el 

exceso de altura por metros lineales (ml) a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1. 

Los precios se refieren a unidades terminadas de acuerdo con las medidas, calidades, acabados y demás 

especificaciones detalladas en Planos, no procediendo, por tanto, el abono aparte del hormigón, fábrica de 

ladrillo, tapa, acero, excavación, relleno, etc. 
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3.11 ELEMENTOS ABASTECIMIENTO 

3.11.1 Tuberías de abastecimiento 

Se abonará por metro lineal (ml) medidos según el eje, sin descontar los espacios ocupados por llaves y demás 

accesorios, a los precios que para cada diámetro específico,  figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio comprende la adquisición y suministro de todos los materiales y elementos, su transporte a obra, 

manipulación y empleo de los mismos, maquinaria, mano de  obra, ejecución de juntas, realización de pruebas y, 

en  general, cuantos materiales y operaciones sean precisas para la correcta ejecución y puesta en servicio de 

la tubería de  acuerdo con lo establecido en éste Pliego y demás documentos  del Proyecto. 

3.11.2 Piezas especiales 

Se medirán por unidades (ud) realmente colocadas  en la red de abastecimiento y por kilogramo (kg) en la red  

de riego, abonándose a los precios que, para cada diámetro utilizado, figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye la adquisición y suministro de la pieza especial, incluido material accesorio para montaje y 

juntas, su transporte a obra, manipulación, maquinaria,  mano de obra, pruebas y, en general, cuantos materiales 

y  operaciones sean necesarios para una correcta instalación de la pieza. 

3.11.3 Fabricas de ladrillo 

Se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los Planos. 

3.12 ELEMENTOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 

3.12.1 Canalizaciones 

Se medirán por metros lineales (m) medidos según el eje, sin descontar los espacios ocupados por las arquetas, 

y se abonarán al precio que corresponda, según el número de tubos alojados en la zanja, de los figurados en el 

Cuadro de Precios nº 1. 

Los precios se refieren a tubería totalmente instalada según las especificaciones y calidades definidas en los 

Planos o en el presente Pliego, incluyendo el suministro  y extendido de la base de arena fina, suministro y 

colocación de los tubos, empalme, cortes y en general, cuantos materiales y operaciones sean precisas para la 

correcta ejecución y terminación de la unidad de obra. 
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3.12.2 Arquetas 

Se medirán por unidades  realmente ejecutadas y se abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 

para cada tipo específico de arqueta, según su destino en obra. 

El precio se refiere a unidades totalmente terminadas de acuerdo en las medidas, calidades y acabados y demás 

especificaciones detalladas en Planos, incluidas las tapas de fundición de cierre 

3.12.3 Cables 

Se medirán por metros lineales (m) realmente colocados y se abonarán al precio que, para cada sección o tipo 

específico de conductor, figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

Los precios se refieren a conductores totalmente instalados en sus correspondientes tubos, según las especifi-

caciones y calidades definidas en los Planos o en el presente Pliego, incluyendo suministro y colocación de 

conductores, empalmes, derivaciones, parte proporcional de recortes o sobrantes y, en general, cuantos 

materiales y  operaciones que, no figurando en el Cuadro de Precios con un precio específico, sean precisas 

para la correcta ejecución y terminación de la unidad de obra 

3.12.4 Cimentaciones 

Se medirán por unidades realmente ejecutadas y se abonarán al precio que, para cada tipo figura incluido en el 

precio de báculos del Cuadro de Precios nº 1 y 2. 

Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas de acuerdo con las medidas, calidades, acabados y 

demás especificaciones detalladas en los Planos o en el  presente Pliego, incluida la excavación, transporte de 

productos sobrantes a vertedero, encofrado, suministro y colocación de los codos de PVC y suministro y 

colocación de  pernos de anclaje. 

3.12.5 Tomas de tierra 

Se medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra y se abonarán al precio que figura en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

El precio incluye el suministro y montaje del material necesario, así como las mediciones y comprobaciones que 

fuese necesario ejecutar hasta alcanzarse las resistencias deseadas, no incluyendo las excavaciones y rellenos 

que hubiese que ejecutar, ni el conductor de conexión. 



 

AMBITEC INGENIERÍA Y CONSULTORÍA AMBIENTAL, S.L. 

C/ Goya 21, Bajo A 

28220 (Majadahonda) 

Tlf: 91 602 81 58 

Fax: 91 602 88 19 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL ÁMBITO 

A.P.R. 3.4-11 “MANZANA COCHERAS 

LLORENTE”  

POZUELO DE ALARCÓN MADRID  

 

 

 
Documento: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Página 57 de 61 

 

3.13 ELEMENTOS DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

3.13.1 Línea general de alimentación 

Se medirán por metros lineales (m) realmente colocados y se abonarán al precio que, para cada sección o tipo 

específico de conductor, figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

Los precios se refieren a conductores totalmente instalados en sus correspondientes tubos, según las especifi-

caciones y calidades definidas en los Planos o en el presente Pliego, incluyendo suministro y colocación de 

conductores, empalmes, derivaciones, parte proporcional de recortes o sobrantes y, en general, cuantos 

materiales y  operaciones que, no figurando en el Cuadro de Precios con un precio específico, sean precisas 

para la correcta ejecución y terminación de la unidad de obra. 

3.13.2 Caja general de protección 

Se medirán por unidades realmente ejecutadas y se abonarán al precio que, para cada tipo figura incluido en el 

Cuadro de Precios nº 1 y 2. 

Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas de acuerdo con las medidas, calidades, acabados y 

demás especificaciones detalladas en los Planos o en el  presente Pliego. 

3.13.3 Centralización de contadores 

Se medirán por unidades realmente colocadas y se abonarán al precio que, para cada tipo figura incluido en el 

Cuadro de Precios nº 1 y 2. 

Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas de acuerdo con las medidas, calidades, acabados y 

demás especificaciones detalladas en los Planos o en el  presente Pliego. 

3.13.4 Derivación individual 

Se medirán por metros lineales (m) realmente colocados y se abonarán al precio que, para cada sección o tipo 

específico de conductor, figura en el Cuadro de Precios nº 1. 

Los precios se refieren a conductores totalmente instalados en sus correspondientes tubos, según las especifi-

caciones y calidades definidas en los Planos o en el presente Pliego, incluyendo suministro y colocación de 

conductores, empalmes, derivaciones, parte proporcional de recortes o sobrantes y, en general, cuantos 

materiales y  operaciones que, no figurando en el Cuadro de Precios con un precio específico, sean precisas 

para la correcta ejecución y terminación de la unidad de obra. 
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3.14 PAVIMENTACIÓN 

3.14.1 Bordillo de hormigón prefabricado 

Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal (m) realmente colocados, de cada tipo y medidas en 

terreno, abonándose según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio incluye el bordillo en obra, el replanteo,  excavación de la caja, nivelación, hormigón de asiento y de 

recalce, mortero de juntas, rejuntado, y cuantos materiales, medios y trabajos intervienen en la completa y 

correcta ejecución del bordillo. 

3.14.2 Baldosa hidráulica de cemento 

Se abonará por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos en obra, descontándose alcorques, 

tapas, etc..., valorándose esta medición a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., así 

como el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total de la unidad (recebo o enlechado) y los 

materiales necesarios para tales operaciones, operaciones y materiales por los que el contratista no podrá 

reclamar abono suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la unidad contratada incluye todos esos 

conceptos. 

3.14.3 Soleras de hormigón 

Se abonará por metros cuadrados (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas 

en los planos. 

3.14.4 Adoquín de hormigón prefabricado 

Se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados medidos sobre el terreno, abonándose al precio que 

figura en el Cuadro Núm. 1. 

El precio comprende, la mano de obra necesaria para su colocación y remates, todos los materiales (adoquines, 

arena, mortero etc), medios necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

3.14.5 Riego de adherencia 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y 

pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El 

abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión. 
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3.14.6 Riego de imprimación 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y 

pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El 

abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación de la emulsión. 

3.14.7 Zahorra artificial 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en las secciones tipo 

señaladas en los planos. 

3.14.8 Mezclas bituminosas calientes 

La puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por m2, según su tipo. En dicho abono se 

considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y el de los áridos y polvo mineral que no 

sea de aportación. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de 

mermas en capas subyacentes. Los excesos de espesor sobre los indicados en las secciones-tipo definidas en 

los planos del proyecto no se abonarán en ningún caso. 

3.15 SEÑALIZACIÓN 

3.15.1 Marcas viales 

La marcas viales reflexivas, blanca de 0,10, 0,15, 0,30 y 0,40 m de ancho se medirán y abonarán por metro lineal 

(ml) realmente pintado, incluyendo el premarcaje. 

 La marca vial rugosa reflectante de 0,20 m de ancho se medirá y abonará por metro lineal (ml) realmente 

pintado, incluyendo el premarcaje.  

La marca vial reflexiva, blanca realmente pintada en flechas de retorno, rótulos, palabras y cebreados se 

medirá y abonará por metro cuadrado (m2) realmente pintado, incluyendo el premarcaje. 

3.15.2 Señales verticales 

La señales triangulares, circulares, octogonales, cuadradas y rectangulares reflexivas, totalmente instaladas se 

medirán y abonarán por unidad (UD.) realmente colocada, incluyendo la parte proporcional de elementos de 

sustentación y cimentación.  

La retirada de la señalización existente se medirá y abonará por unidad (UD.) realmente ejecutada, incluyendo el 

transporte a centro de conservación indicado por D.O 
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3.16 JARDINERÍA Y RED DE RIEGO 

3.16.1 Tierra vegetal 

La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros cúbicos (m³) realmente 

extendidos, medios en acopios y una vez extendidos. 

3.16.2 Apertura del hoyo 

La unidad de apertura de hoyo se entenderá comprendida en las de plantación y, por tanto, no habrá lugar a su 

medición y abono por separado. 

3.16.3 Plantación 

La medición y abono de la plantación de especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas se hará por unidades 

(ud). El precio unitario correspondiente incluye la apertura de hoyos, el riego efectuado durante la plantación y 

las labores de conservación de las plantas durante la ejecución de la obra. El transporte está incluido en el 

precio de la unidad de planta. 

3.17 MOBILIARIO 

La medición se realizará por unidades (ud) para cada uno de los tipos fijados en los planos y realmente 

colocados en obra. 

3.18 MEDIOS AUXILIARES 

Los precios detallados en el Cuadro de Precios nº 1, aunque no se haga figurar de una manera explícita, 

comprenden la totalidad de los medios auxiliares que emplee o deba emplear el Contratista para la correcta 

ejecución de los trabajos, incluso los consumos y gastos de acometida de energía eléctrica, agua, etc., y por 

consiguiente no se abonará cantidad adicional alguna por dichos conceptos. 

 En Madrid, SEPTIEMBRE de 2020 

 Redactor del proyecto 
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